Especificaciones Técnicas prototipos DIE 2021

1 GLOSARIO ..ottt ettt et et e e et et e e e e ee e et e e e e et et e e e ee e et et e et e ettt e et e et et e e et et et et e et et ee et et e ettt enaeen 5
2 CONSIDERACIONES GENERALES. ..ottt ettt ee st eeeeee et e e e et et eaeeeseet et eeseeeeeseeseesese et eeeeseeseeeeeeseeeeens 5
2.1 TRAMITES DE SERVICIOS BASICOS ...ttt ettt ettt et e et es e eease s et easeeetetsaeeee et et eeeeeaeesee e eee et eeeeeeeneees 5
2.2 o I N0 1T 5
2.3 IMIATERIALES ..ot ee et et e et et ee s e eese s eeseeseses e eseesesseseeseeses e esesseseeeseeesessnseeseeeeseeseeeesessnesessesseseenenseneesaseasenses 6
2.4 USO DE LA PROPIEDAD ..ot ee et e et et e e eeeee e e e s e e e et e e ee et eeeeeeeseeeee e sese et eeeneeeseeseneeeseseeeeneseseneenes 7
3 ESPECIFICACIONES TECNICAS ... oot eeeee et e e eet et eeee e et et et e eeee et ee e seetee e see e et eneneseseee e eeseeeeneen. 8
3.1 ALCANCE ..o et ettt e et et ee e et et s e e et et et e e e et et et e e e et et ee e et et et e et et et e e e et et e et et et e et et et ee et et e naneeeas 8
3.2 TRABAJOS PRELIMINARES Y TEMPORALES (1500) .......cuvuivieieiieeeeeseseeessesssisissssses s sessesess s sessessssssssssnssnsssessenes 9
321 EXAMEN DEL SITIO weetveeeteeeeeeeeeeeeeeeeee et eeeeee et eeetet et eeeeeeetees et eeaeeseeseeeses et seseeee et seseeeseeesesee et et et seeeeee et e e eeeteseeseeesarenes 9
322 LINEA DE CONSTRUGCCION ..o oveeeeeeeeeeeseeereseseseesessseseesssesssesessessssssssssassssssssessssessssssssssssssasessssssssessssssssssesssssssseseses 9
25 T I 17X = NS = =AY [ [ T 9
3.2.4 CONSTRUCCIONES, CONEXIONES Y OTRAS OBRAS TEMPORALES ... ..vieeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseseseeenes 9
325 DRENAIE TEMPORAL ....coooeeeeeeeeeeeeeee et eee e et et e e et et e e e e e e e et e e e e et et ee e e ee et et e e eeseesee e eee et esee e eseeseeenneaseeeenneseneesaes 10
3.2.6  DEMOLICIONES ..ottt ettt et e et et et e et et e e eeseeeeeeeeeeeeee et eeeeeeesee e eeees et eeseeeeeseeseeee et et eeeeeeees et enneeseesensneseneases 10
33 LTV O T (1570 FO OO 11
3.4 FUNDAGCIONES (2100) ......covieviceiesieeeseesessesiseesee st essessssessssss s sesssssssssssssssssssessessesssssassssssssssesassasssssnsnsesssssnsnsanens 12
341 ALCANCE DEL TRABAJIO ..ot eeeeeee et ee e e e eevesesestesessseseesessessessasasseeseasaseseessesessessessasssssessssasssseessesassessessessssesnensasaes 12
342 MOVIMIENTO DE TIERRA ....cutoeeeeeeeeeeteeeeseeeeseseseseeseseseseesessessesessesssesessesesseesessessessessesesseesesseseseeseesessessesessenseesensesoes 12
35 RELLENOS Y COMPACTACION (2510) ...ceuvvecvoeeeresieeeeesessesessesssssssessesssessssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnsons 13
351 BASES DE LASTRE ... oottt et e et et eeee e se et et et eeseee et eeeeeseee et e e ee et et ee e e eees et e e eeseesee e eee st et eneeeeeeeeeeeeeeseeeeneeneneenes 13
3.6 ARMADURAS ..ottt et e e et e e e et et e e e e seeeee e e eeee et et s e e eeeeeeseeeeeeesee e e eeee et et eese et ee et ea et et ee e e e et et eneeeee et eneeeaneas 14
3.7 CONGCRETO ettt ettt e ettt e e e e e et et et e e eeeeee e s eeeee s et eeseeeeet et e e e eeees et et eee e et et e eee et et eeseeeeeeee e e eeee et et eeseeneeteeeeeeeens 14
3.7. 1 VACIADO DEL CONCRETO . ...t tteeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeteteeeseeseteeeseseesetseeeseseseteeseet et eeeeeteseeseeeseseteeseeeees et seseeeeeseeseeseesesaes 14
3.7.2  GENERALIDADES: . ooeeeeeeeeeeeetetetesee et eteseseseesesesesessesessssseesesssseessesaseeseesaseseessssessesesssesesseessesassssesesesasseseanessesseesensasans 15
3.7.3  COMPONENTES. ..ot e eeeeeeeee e teteeee e et et e eseseeeeseseseseesesseeseeseseeseeseesesseeseeseses e eseesesseseeseesesseeseesesseseeeeesessessasessenseesansases 15
3.7.4  CALIDAD DEL CONCRETO ...t oteeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e teteeeseee et eee e seeeeeseeseseesesseseeeesseeeeseesessseseseeseseeeseeseeseseeseesenseeseneesees 16
375 CONTROL DE RESISTENCIA ..o oo oot et ee et e et et ee e s eeee e se st eees e eeeeeseeeeeseeseeseeseseeseneeseeseeeaneeseesenseeseneeeaes 17
3.7.6 MEDIDA, MEZCLA Y MANIPULACION DEL CONCRETO ...eiuiioteeeeeeeeeeeeeeeeee e e eeeeeeee et eesee e eeeneesesseneeseseenaes 17
377 JUNTAS DE CONSTRUCCION ....oeeeeeeeeeeeeee et ee et e et et eeeeeeeee et eesees et et eeeseseeeeaseeseeseeseeseeeeseeeeeees et sesseseeseeseeseaeesaes 18
3.7.8  COLOCACION DEL CONCRETO ..eviteteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeseeeetetesesesesteeesaseseseeesesessseseeseeseesseseesesseseeeessatsessesesseesseseaseses 18
3.7.9  REMOCION DE FORMALETAS ...ttt teeeeeeeteeeeeeeeteteeeeeeeetete st eees et eees et et et eeeeesetseseeseesesseeeseseteeseeeees et sesseeeeseeseeeaeseses 20
3.8 (o187 Yo ) ] = I et] (0 =] = 1 YU 20
3.9 CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGON Y SANCIONES ASOCIADAS ......oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeesee e 21
310 ACCESORIOS PARA ANCLAIE Y PREVISTAS ..o oeeeeeeteeeeeeee et eeeeeeeeeeeeeee et ee e seseeeeee e seseeeeneeaseseeneneeeseeseneeeseseenes 22
311  ACABADO DE LAS SUPERFICIES ... oteeeeeeeeeee et ee et e e ee e e seeeee e eesees et eeeseseesenseeseeeenenesesesseneneeeseesenseeseseenes 22
312 ACERO DE REFUERZO ..ottt eeeee et ee et et et see et et eeeeeeeseeseeseeeeeeeeeeee et seseeseeeeeeeseeseeseseneeeee et eeeeeeeeeseesnenessenes 23
3.12.1 GENERALIDADES ..ottt ee ettt eeee et ee et et e et et et ee e et eeesees e e eeee et et eeee et et es et eeee et e e eeeees et eeeeet et seseeeeee et eeseeeaeranaes 23
3.12.2 IMATERIALES . ...ttt ettt ettt et et et eee e et e et eeesee e s et e e et et st s eeee et st s e e ee et ee e e eees et et eeseeet et se e e eee s et eeseeeees et eeseeeenteeneeeeeas 23
3.12.3 GANCHOS Y DOBLECES ...t eeeeetee e s eeteee e seeeeteseeeeessesseeseseesessseseesesssssesessesseesesessesesssessesessessessesssseesesseses 23
BA2.4  ANCLAJIES oottt e et et ettt e et e et et ee e ettt e et et et e et et e e et et ee e et et ee e e et et e e et ene e raneeres 23
3.125 EMPALMES ..ottt et et et ee e e e et ee e e e e e e ee e et eeeeeee et ee e e e eeeee e e eee e et et ee e et et et e eaet et en e et et en e et ennenenens 23
3.12.6 COLOCACION Y AMARRADO ..ottt et eee et et ee e e et ee s seeeeeeeseeseet et et eeeeseee e e eeseee et eeesese et essneeeeeesenseesaseanes 23
3.12.7 REFUERZOS ESPECIALES ..ottt ettt et e seee et e e ee et e e e e eeeeee et eeeeeet et ee e eeeeesenseeseeeeeeeneeseeeenenenanens 24
3.12.8 REVISION FINAL .....cvoooieeiiiceeiissee s 24
313 IMAMPOSTERIA ..o eee ettt ettt ettt e e e et et e e et et et e et et et e s et ee et et e s et et et et ee et et et eeseeee et esenseaee et et seneaeeeteeeeeeeerenaes 24
3.13.1 BLOQUES DE CONCRETO ...ttt eeeeeee et ees s ee e s ses s es et s ees s es et sees s eseee e eeseeseeseneeneeseeesensenenines 24
3.13.2 MORTERO DE PEGA ..o oot eeeee e et e ee s et e e s eee et ee e e e st e s e e e et eeeeeeeseee et eeeeeeeeeeeen s s et eeeeneneeeenenenenens 24
3.13.3 CONCRETO DE RELLENOD ettt ettt et e et ea e seee et en e s e e et e s eeseseee e e e seeeeseeeseseeseseeeeeseesenseeseneenes 25
3.13.4 REFUERZO ... ettt ettt et et e e eesee e et e e e et et et eeeeeee et ee e e ee et eeeeeeeee et eeeeeeee e et ee e eeeeeeeenseeseeeeeenaneeeeeenenenenens 25
3.135 COLOCACION DE BLOQUES Y REFUERZO .......ooiuiveieeeseees et see e tes sttt sne st enenen 25
3.13.6 MANO DE OBRA .....coooouuriiimmaieeisssessesseseessssesessss s 26
314 CORDONES Y CARNOS ..ottt ettt ettt ee et et et eeeeeet et e e eeeee st e et ee et et eeeeees et st ee et et es et eeeeesesseeeaes et seeaeeeeeseeseeeeerenes 26
3.15  ESTRUCTURAS DE ACEROD.....ouioioeeeeeeeseseseesessessssesesesessessssssssssesssseessssassssssssessssessssssssssssssssessssssssessssesssasssesessesses 26
3.15.1 GENERALIDADES ..ot e et e e e eetee s seetesesesesteseseeseeeeesessesseseesessseseesesseseesessessesseneesesesesassesseseeseseesensensessases 26
3.15.2 CALIDAD DEL ACEROD . ..ot eeee et e et ee e et et ee e eeeee e e seseeeen e e s e ee et eeseeseeeeeeeeeeseseeseeeseseeeeseeeseseeeenseesaseeees 26



3.15.3 FABRICACION Y ERECCION ..ottt ettt et et eeee et e e eee et e e e e eeee et et eeseee s et ee e eeeet et eeseeseee et seneeeeetseneseeens 27

3.15.4 FABRICACION ...ttt ettt ettt ettt s et et et s e et et et e e et et et ea e s et et et s et et et ee e ea et et e s ee et es et seaee et et eeeeeeeens 27
3.15.5 ERECCION ...ttt ettt ettt ettt ee ettt et et et et st s e ee et et s et e et et e e eees et et et see et et et e eaet et e e ee s et et e eeeentee e eeeens 27
316 SOLDADURA ...ttt ettt ettt e ettt et e e et e bt e saaeeeteeea et e ete e e teeeheeeteeerte e teeeaee e bee e aeete e s aeeree st e e areeseeeres 28
3.16.1 TECNICA Y CALIDAD DE LA SOLDADURA ...ttt ees e eee s s seeesesesesasesesesesesesesesessssessesesesensenees 28
3.16.2 LI 1 TR 28
3.17 SISTEMAS PREFABRICADOS DE COLUMNAS Y BALDOSAS (2210) ....cccceiiiiieiesieeieveesieseeseseesese e sse e e snens 28
3.17.1 CALIDAD DE LOS ELEMENTOS ... .co ittt sttt sttt sttt sttt s sbassat e s sbassate s sbas st e s sbesasbassbesenbessbaesnbeesren s 29
3.17.2 FUNDACIONES: ...ttt ettt e e e e ettt e e s e sttt et e e s saa b e et s e s s e bbeteeessasbeaeeeesesabbeeesessasbbessessssbebeeessesabbeesesssantes 30
3.17.3 LEVANTAMIENTO DE PAREDES PREFABRICADAS (2200): ......ccctiiiereriesienieseesiesiesieseeseeseeeeseesessessessessessessens 30
3.18  OTROS TIPOS DEPARED...... .ot e ettt ettt ettt ettt e et e et e et e e st e e st e esaeeeebe s s ateesae e e bt esaeesabeesaeesbeesresesreesaeesees 31
3.18.1 PAREDES DE LAMINAS DE YESO, CONCRETO O FIBROCEMENTO (5500) ......ccvoevuerreeeereesneeeeeeesssienienens 31
3.18.2 DIV ISIONES MET ALICAS: oottt et e et ee et e et et et e e et et et et eeetetet et et et et et et et et ee et et et ee et eeeeeeeteeeeeeeeeteeeeeeseaeeeenanens 32
3.19 ESTRUCTURA DEL TECHO (3000) .....eitiitiiteiieiieieieeeeesieeeeesaesasiessessessessessessessessessessessessessesssssesssssssssssssessessessessessens 32
3.19.1 GENERALIDADES: ...ttt s 32
3.19.2 AISLAMIENTO TERMO ACUSTICO DE TECHOS (3211) ...vcuveiieceeieiesiesiesieseesiesie e seeee e e e nasne e ssessesnesseseeses 33
3.19.3 O ]I AN 5 1 1 A 33
320 PINTURA EN ELEMENTOS METALICOS: ..ottt ee e seseseseseseseseseseeeseseseseseseseseseseseseneneenens 34
3.20.1 PINTURA DE TALLER ...ttt ettt ettt e ettt e st e e e bt s s st e e e be s sat e e s baesabeesbaeesbeesbtsebaesansebeessenabanns 34
3.20.2 PINTURA EN OBRA ...ttt ettt ettt e ettt e st e e s at e e s bt s s at e e ebe s s ate e bessab e e sbassabeesbasssteesbesssbassbesssbessreneabasn 35
3.20.3 REPARACION DE CERCHAS DE PERFILES DE METAL ....ovitteeeeeeeeeeeeeeeeee e e eeeeeeeseaeataeseseetaeaeeeaeseseseenanens 35
321  MADERA EN GENERAL ... ooiitt ettt ettt ettt et h e st e s s bt e e s be s sat e e s be s shee s b e s s hb e e abessa b e s sbessabessbessbeeesbessbessreessres 36
3.21.1 CONSIAEraCiONES ESPECIAIES. ... c.vereeeiereeteete e st st e st st e et e e e et eseeseeseetestesaestesbesaestestesee s enseseeneeneeresneaneneenreanens 36
3.21.2 (L= = 10 F=To [T 36
3.21.3 ELAPA 08 SECATOD ...ttt bbb bbb E bbb e b e bt b etk ne et r et eb e 37
3.21.4 TrataMIENTO CONMTIA INSECLOS: ..eiiiiviieiettiieiteee sttt e sette e s sateeesbtessbassssabeesasbaessbesessbbeesasbasssabesessbbessasbasesabeasssbbessbbasssabeas 39
3.21.5 RN AT L (o T (010010 F= T T 39
3.21.6 REPARACION DE CERCHAS DE MADERA ....oooeeeeeeeeeeee e e et ea e e eeee et et eeaeatataeataeseetetatas et aeseseseenanans 39
3.22  CUBIERTA (B200): ..utiuteuteteitestestesestestestestessesteseessessessesssssassasssssassssessessessessessessessessessessessessessessesssssessnsesssasenesessessessessens 40
3.23  ACCESORIOS PARA TECHOS (3300): ..iiviteieiieieriereeseesesieseesessessessessessessessessesesssessesssssessessessessessssessssssssessesssssessessens 40
3.23.1 L0 N[ @ 7SR (1 3 0 ) IR S U SSORTR 40
3.23.2 CUMBRERAS Y BOTAGUAS (3312) ...ttt sttt st se s ese st s sasaesa st esessesassassasessesessasessenes 41
3.23.3 BAJANTES (B311) 1.utetiitetiiteieiteresteseeteeetestetestesessesessesessesesseseasesaesessesessesesaesessetesbeseabeseabe e abeseabeseateseetestesesbesesaeseatesens 41
3.234 SUSTITUCION DE CANOAS Y BAJANTES .....ceeeeeeeeeeeeeeee et e et et et et eeee e et et et et e et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et eeeeas 41
3.235 PRECINTAS (B400)....0cuectitiiteiteitiitesestestestesteste e saeseessesessesseatassaasestestestessessessessesseseessensesseseessessasesseeseasessessessessessens 41
3.23.6 FN I (@ 1 TS 42
T2 S = 10 IS (740 ) SRS 42
3.24.1 RELLENOS . ...ttt ettt e e e s et e et e e e s e ab b et e e s s sabb e et s e s sasbbeteeessasbebeeeesesabbeeeeessbbbetsesssasbeaeeessaabbeeeesssrres 42
3.24.2 CONTRAPISO DE CONCRETO (2500) .....vevvitiriitiieteietesiesessesessesessessssessssessssessssessesssssssssessssessssessssesssssssessssessssenes 42
3.24.3 PISOS DE AREAS TECHADAS ..ot e et et et e et et et ee et e e e eeeee et et eeeeeeee et et eeseeeeteeseeeeeseseeeeeseseseneeeens 44
3.24.4 SUSTITUCION DE CONTRAPISOS EXISTENTES ....eoeueeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et et eeeeeeeeet st eaeeeees et et et et ee et eneteteteneneneeeeeens 45
A T = N [OF AN 2 S ] = = 1 TR 46
3.25.1 ALMACENAMIENTO Y MANEUJIO ......cee ittt sttt te sttt st sh s s ste s she s s ba e sbee s st e s sbessabessbbesbessbeessbeesbesestas 46
3.25.2 MOSAICO TERRAZO (5210): oeteiveiteiteieiestetesteeeseestesessessessessessessessessessessesaessessesssssessessesssssnssesssseasensessessessensessens 46
3.25.3 PISO CERAMICO ..ottt ee ettt ettt et ettt e et ettt e et ettt e et et et et s te s et et e ee et et e s ee et et et e eeeeet et eeaneeens 47
3.25.4 SUSTITUCION DE PISO CERAMICO ... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt e et eeeeaee e ee et et e eeeeee et et et eeee et et et eeeeeeee et et et et eseeeseeeeeens 47
3.25.5 PISOS DE CONCRETO LAVADO ...ttt ettt e ettt ee s tt e et e st e sat e st e estaesateeseassaeeestessstaesaesssbeesseesreeses 48
326  ACABADOQO DE PAREDES (5800)......ccccititetitetatetateitetesiateseeteseesestesessesesseseasessssessssessasessesessesessessssessssessssessasessasessasessens 48
3.26.1 GENERALIDADES ...ttt et ettt ettt s e e 1t e et e e bt s s a e e e be e s a b e e sbeesab e e sbessateesbe s s st e e sbesssbeesbessabessbbesbeesraeas 48
3.26.2 VL0 o 1Y o TR 49
T A O 1 = I 1S (57 100 ) PSSR 49
3.271 (OF | O I 1= 2O L0 1Y/ | =1 O T 50
3.27.2 CIELOS DE SUSPENSION DE ALUMINIO Y LAMINAS VARIAS ...ooeeeeeee oot eeeeeeet oot et eeee et et et eeeeaeeneens 50
3.27.3 CIELO DE GYPSUM ...ttt ettt ettt ettt e ettt e et e e et e e s et e et e e s et e e et e e sateeseeesateesaesssbeesaesssbeesaeesateesssessneesereas 56
3.27.4 APLICACION DE LA MASILLA ...ttt e eeeeeeeesesesesesesesesesesesssesesesesssssssesesesssssssseesessesesssesessseseseseseesessnsesnnees 56
3.28  PUERTAS (5600) ...ocuvitieuietiiieite e st stesteste st e steste st et essessessessessessesseseasesaestesbesbessesbeseesbesbesee s enbesseseesseseeseensebeatessesreatesresrens 57
3.28.1 GENERALIDADES ..ottt ettt ettt et sa e s bt e st e e bt s e bt e e be e s et e e sbeesate e b e e satessbesssbessbesssbeesbessabessbbesbeesrteas 57
3.28.2 PUERTAS DE MADERA ... .ottt ettt ettt e st s b e s st et h e s st e e s be s s 2t e e be s sabe s s bessabessbaessbessbesssbaesbesesbessbesebesns 57
3.28.3 PUERTAS IMETALICAS ..o eeeeeeeeee e oo e e te e e eeeeeteteeeeeseeeeeteseseseseeeeesesesesesasesesesaseesseseseseeseseseeseessessessesesessesesenansenn 57
329 VENTANAS (5300).......cmmemrerrresereeeseeeseeessessessesessssesssessssssssssesssasssosssasssassssssssesssessssssssssssassssssssnsssesssasssssssesssassessssnnes 58
3.29.1 MARCOS DE ALUMINIO ...ttt et et ettt e et e e e st e et e s eae e st e eeee s e e eaeeseeesaeeseeeareeae 59
3.29.2 VIDRIOS DE VENTANAS ..ottt ettt ettt e s et sa e e st e e s 1t e et e e sat e e sbeesbesesbe s saeseabeesabeesbessabeesbassnbeesaesssraesaenasens 59
3.29.3 GENERALIDADES ..ottt ettt sttt et e e st e e 1t e et e e bt s s h e e e be s s 2t e e sbeesab e e sbessateesbesesbeesbesesbeesbessabessbbesbeesreeas 59



3.29.4 CELOSIAS METALICAS ...ttt ettt et et et e et eee e e s ee et et et e e st et et es et eeeeeeseeseseeteseeeeet et et seseeeeeseeseeeaaeanaes 60

3.29.5 =TT 07121210117 @ 60
3.29.6 SUSTITUCION DE VIDRIOS, MARCOS Y PUERTAS ..ottt oottt ee e e e et et eeeeeees et e eeeeeeeseseeeneeesenesaneeeens 60
RO T = L= NS (30 ) OO 60
331 CERRAIERIA oo ettt et e e e e et e e e e e e e e et et et et et et eeeeeeee et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteteaeeeteneaas 60
3.31.1 GENERALIDADES ..ottt et et e ettt et ee ettt e e et et ee e ettt st ettt ettt et et et ettt et ettt et et et et et et et et et etnenene 60
3032 PIZARRA FLIA oot et et et ettt et et et et ettt e et et ettt et et et et et et et et et et et et et et eeeeeeeteeeseeeeeeeeeteseeneetetenereeeaens 61
3.33  PINTURA GENERAL ..o eeoeeeeeeeeeeeee ettt e e eeet et et ateeeses et eseseseseseses et et eseseseseseseseseseseseeeeeeesasesesseeeeseseseseeneeeesenesnseaneas 61
3.33.1 METODO DE APLICACION: o eeeeeeeeeeeeee e e e e e et et e e et e e et et eeeeeeeseseseseeseseeseseseeeeseeseseseseeeeeseessessesseseeesseseseseesees 61
3.33.2 PINTURA EN SUPERFICIES REPELLADAS O DE MURQ SECO (5800) ......c..ccvuvuerenreerereesssseneesessessssenesnens 61
3.34  SUPERFICIES DE MADERA ... oo eeeeeeeeeeee e ee e e e e e e et ee e ee e e et eeee et seseseeeeeseseseseeeeeseseseseseeeseseseseseseessenesesenennennnans 62
3.35  SUPERFICIES DE METAL .o eeteeeeeeeee et e et eeaee e e eee e eeeeeeeeeeeeeeseseseeeeeseseseseeeeeseeeeeseseeeeseeeeseneseeseeneseseeensesennes 63
3.35.1 IMPERMEABILIZACION, SELLO DE JUNTAS Y OTROS ....viviuieeeeeeeeeeeeeeeeesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesssesssenees 63
3.36  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS O MECANICAS: ..o eeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ee e seeeeeene e et et eeeeeeeeseseeseenenes 64
3.36.1 PIEZAS SANITARIAS (8110) .....vucvviieeeeeeeesieeesteees s tese st st ssess st s sess s tes s ess s ss s ess st et ssssensssansstensstansnesnsneessnen 65
3.36.2 MUEBLES DE LAVATORIO ..o eeeeeeee oot e ettt et et et et et et aee s et et et et et et et esesesasesasasaseses et et es et aseeesasasasasasananasenasans 65
3.36.3 BARRAS PARA DISCAPACITADOS: . .veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeseeeeseesesesesssssesesssssesssssasesssssssssesesssessessssssssseseseseesens 66
3.36.4 ST ST ) =T LTSS 66
3.36.5 PILETAS DE LAVADO: ..ottt e et ee e ee et e e et et e eet et et et et eeet et ee et et et et et ee et et ee et et e e et et eeseeeeteeseeeeeeteseeseseeeseeeenens 66
3.36.6 E P E IO S ettt et ettt ettt et et ettt et ettt et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et eeeeetetenn 66
3.37  INSTALACIONES DE GAS LP: ..o eeeeeeeeeee et eeee e e et e eeeeee e et et etet et eeeeseeeeeseseseseeseeeeeeeesseeesesseseneseesesseneeeseeneseenanns 66
3.37.1 Cilindros de Gas LIiCUAA0 08 PEIIOIEO.........ocueeiieeeeeee et ettt e ettt e s et e et et e e aat e e st et e asteeesasreeesreeesssreeeaseeennees 67
3.37.2 LI oL T LT 67
3.37.3 Sistema de detencidn y control de fugas de Gas LP ..ot 67
3.374 INOFMAS GENETAIES...... .ttt b et bt b et b etk e bt e bt e b b e bt e b et eb et eb et eb e ne et e nb bt ab e s e ebe e abe e 68
3.375 L =] 0T TR 68
3.38 ESPACIOS RESERVADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA: ....vcveeeeeeeeeeeeeeeeeeseeessessssenens 68
339  SENALIZACION PARA CASOS DE EMERGENCIA ..ottt eeeeeee et eee e et eeeseseeeesenesas et et eeeeeseeseseeeseesenes 69
340  ESPECIFICACIONES ELECTRICAS . ... teeeeeeteeeee et e eee et et et eee et eteeeseeteeeseeeeees st seeseeesseeseeseesesseeeaeest et seseeseeseeseeseereees 70
3.40.1 GENERALIDADES. ...ttt ettt ettt e ettt ettt et ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt et et et et nene e 70
3.40.2 DIRECCION DE OBRA .....oceeeeeeeeeee oo eeee et e e eeeeeeteteteseseeeeetesesesasseasesasesesesaseseseseseeesasaseseseesesseseeessseeasesesesseeesenensens 70
3.40.3 EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR ...ttt 70
3.404 PLANOS DE FABRICACION Y MANUALES DE OPERACION ...t s e eeen 70
3.40.5 CONEXION Y GARANTIA DE EQUIPOS.........oviiieiieeteces ettt sttt ns st 70
3.40.6 FUNDACIONES Y SOPORTES DE EQUIPOS........ouiiieeieerieeeeseeeeeseseseesstes s isss st sen s sanss s tansnesnneesnen 71
3.40.7 IMANGIAS ..ot e ettt et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et eeenenetenn 71
3.40.8 PRUEBAS ..o et ee et ee ettt et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et es et et et et et et et et et et et et et et et et et e s et et et e enenerenn 71
3.40.9 SOPORTES Y COLGANTES ..ot eveeeeeeeeeeseeeeessessessssesssesesssssssssesesssssesesesssssssesesssessssssssssssesessssssessssssssssseesesssassssens 72
3.40.10  CODIGOS Y NORMATIVAS ..ottt et ettt et et e oot et et et et et e e et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et eeeens 72
3.40.11 ACOMETIDAS Y CONEXION DE LOS SERVICIOS ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ee e e e e 72
3.40.12  MANO DE OBRA Y METODOS ...ttt ettt ettt ettt et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et ettt eean 72
3.40.13 RECTIFICACIONES DEL TRABAJIO ..ottt ettt e te et et ettt ettt ettt ettt et et et ettt ettt ettt et et et ettt et et etee 73
3.40.14 ETIQUETADO E IDENTIFICACION ....ooooiieeeeeeeeeeeeeeee oot ee e ee e v s es s eeen e een s eesnees e e e eses s tennnns 73
BU0.L5  CABLES. ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 73
R S I 11V > | 73
I A oF Y W S X! = = VN ST 74
3.40.18  CINTA ADHESIVA AISLANTE ..ottt ettt ettt et et et et e e ettt et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et ee et eeeeas 75
34019 CANALIZACIONES ..ottt ettt et ettt ettt et ettt et e et ettt et et e et ettt et et ettt et et et et et ettt et et et et et et et ettt et et et et et eteenn 75
3.40.20  TUBERIA METALICA RIGIDA ..ottt oottt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt een 75
3.40.21 CONDUIT RIGIDO DE CLORURO DE POLIVINILO ....oteteeeteeeeeeeeeeeee et eeeeeee e eeee et eeeeeeeeeeeeaeeesessesseeseseeses 75
3.40.22  TUBERIA METALICA FLEXIBLE.........otuiuteteteeeseteteeeeeeeeeeeeseseseeteeeeeteteseesessetsaseeseesesssesseseseeeeeeeesetsesseseesesseeseaseses 76
3.40.23 CONDUIT METALICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LIQUIDOS (LFMC).....c.vuivevereeeeeeeeeseeeeessienienisnens 76
3.40.24  TUBERIA METALICA INTERMEDIO (IMC)......vuvviiiviereiieiseeeeeseeseesissessssesessassessssssssessssesssssessssenssssssessensenanans 76
3.40.25 CONDUIT METALICO RIGIDO (RMOC) .....covuiieeieieeeeeessiieiseeessseseesissessessesesssssss s sssssessessesssssessssnsssassessensnanans 76
34026 CANASTA METALICA ..o oottt et ettt ettt ettt ettt ettt et ettt ettt e et ettt et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et etae 76
3.40.27  1.19.8. CANALETAS PLASTICAS.....oe ettt ettt ettt ettt et et et ettt ettt ettt et et ettt et ettt e et ettt ettt ettt ettt ettt et et eteean 76
3.40.28  CAJAS DE SALIDA PARA ACCESORIOS ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et ettt ettt ettt ettt ettt 76
3.40.29 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ... ..iuiuteeteeeeeeeeeeeeeeeseeteeeeeeeeeeseeesesesteeesesessesseseseessssesesssesassesessessesessesaes 77
3.40.30  SUPRESORES DE TRANSIENTES ......otteteteteteteeeteteteeeeeteeeeesesssesesesssssssesssssssssssesesesssssssssesesssssesssesesssssesssssssssessseens 77
3.40.31  CENTROS DE CARGA ..ot ettt ettt et ettt e et et ettt e e et et et et et et et et et et ee et et et et et et et et et et et et et et et et et ee et et et eeenees 77
3.40.32 CAJAS DE REGISTRO EN CONCRETO. ...t ettt oot et eeee et ettt ettt et et ettt ettt ettt et et et et ee et ettt ettt et eeeeeeees 78
3.40.33  PEDESTAL DE ACOMETIDA . ..ot ottt ettt ettt ettt ettt et et et et et ettt et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et e 78
34034 LUMINARIAS ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt ettt et ettt et et ettt ettt et et et ettt ettt et et et ettt et et et et et eteeae 78



3.40.35  BALASTROS ... .ottt e r e e e R R R R R R R R R R Rt nn s 79

3.40.36 APAGADORES......oooiii ettt — e e e e ——— e e e ———ree s e i ——— et e e aa———tte e e e b——teeeia——traeeea b rrreeesanrreres 79
3.40.37 TOMACORRIENTES GENERALES ..ottt ettt ettt e e e sttt e e e s st bt e e e s s asb b e e e e e s e sabbbeesessarbeeeas 80
3.40.38  TOMACORRIENTES DE COMPUTO .....cuiitteeeeeeeeteeeeeeetet s eee et s s et et st e eseseteteseesesessseesasesseaesesesseseesessesennesnasesoes 80
3.40.39 SALIDA PARA EXTRACTOR EN COMEDOR. ......coiiitieitit ettt et te ettt st stt s sta s st s s eta s saassbessrasssaaesaee s 80
3.40.40  VENTILADORES ......o oottt ettt e b et e e bt et ee s bt s e b e e she s sab e e sheeeateesb b e s abeesbeesbaesbessabeesbesesbessbbeesbaesaeeas 80
0 I 11121 TR 81
3.40.42  ACOMETIDA TELEFONICA ..o eeeeeeeeeeeeeeeeeeee e te et st ee e eee et et ee et et et et e eeee et eseeeeeseeseeee et et eeeeeeeee et sesseseeseeseeseaseses 81
3.40.43  SALIDAS TELEFONICAS .. ..o oooeeeeeeeeeeeeeeeeeee oot ee et ee et et et et et et et et et st ee s et et et et et et et et et et se et ee et et et st et ee et eses et et esee et et et eeeeeeeeeseseens 81
3.40.44 CABLEADO ESTRUGCTURADO. ....coiiottiiie ettt ettt ettt e s s ettt e e s e sttt e e e e s s et b et e e s s st b et e e e e sasbbeteaessssbbbeesesssrbaneas 81
3.40.45 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO ......ooiiiiiiitiie ettt ettt sttt sttt sra et e vt ene s 82
3.40.46  SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (PARA AULA DE COMPUTO) .....ouiuiciciireeseieniseesesesiesiesee s 82
3.40.47  SISTEMA DE DETECCION DE GAS .....oooteteteeeeeeeeeeeteeee et etete et e et et et ettt et et et et et et et et et et et et et et et ettt et et et et et et et et et et etee 83
341 SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL PARA OBRAS ELECTRICAS ....oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeseesesseseanenes 84
3.41.1 DL 11103 [ TR 84
3.41.2 (TR TeT =1 1o F= Lo [T 84
3413 LT R T 1172211 (o] o TP 85
3414 REGIAMENTACIONES. ... ettt b et bt bt btk e bt e bt e b bt e bt b et e bt eb et eb e ne et e nb bt eb s e e b e abe e 86
3.41.5 (@1 = TR o0 g Y [0 (< = o1 (0] [T 86
Y O 1= = Y AN = I = 24\ TR 88
3.42.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ... .ottt ettt ettt ettt e st e s st e e b e s st e s s b e s s st e s sbassabe s sbessbbeesbasssbaesbasssbessbassabessns 88
3.42.2 B I IO i3 90
3.42.3 ARRIOSTRES Y ADEMES EN ZANUJIAS : ...ttt ettt ettt ettt te st sb s s sae e sbe s s s ba e sbeeeab e s sbessabessbesanbeesnbessbessneeesres 90
3.42.4 ZANJIAS DE TUBERIAS: .o e e e e e et e e e e s e ee e e s s e e e eesesesesseesesesesessessesesesasesesesesssssesesesnsssssesesennerenenen 90
3425 OBRAS DE HORMIGON: ...ttt ettt ettt et et et ettt ee et ee et et et eees et et st eeeeeeesseeeees et et eeeenes et et seeeees et ees e enerenees 91
3.42.6 SISTEMA CONDUCCION Y EVACUACION AGUAS NEGRAS (4000): .....vueveevieeceeeeereneseeeeesesssiesisseesessessensenes 91
3.42.7 SISTEMA CONDUCCION Y EVACUACION AGUAS PLUVIALES (4100): .....c.cceeceereeeeieeiesesiesiesiesesessesieseees 93
3.42.8 SISTEMA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE (4200): .....civeieieieecieee ettt sttt a e e asnesresnesnens 95
R T A\ O = N 97
R = AN Y = AN 97
3.45 (RN B TR 98
LT W ot N 1@ ] I 11N 5 A VI TR 98
347 TAPIAO MUROS DE BLOQUES DE CONCRETO .....ciciiiiicecteete ettt sttt sttt sa e beeve b sbeabesbesneas 98
348 IMALLA CICLON ... oot ee ettt et et et e e e e et e e e e eee e et ee et eseeeeeeeseeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeseeseseeseeeeeeeeseseeneeeneeeneeeennas 98
3.48.1 (TR TeT = Lo F= Lo [T 98
3.48.2 Materiales, NEerramientas Y BQUIPO........cieiieiiiieieieee et et et e et e et et et e e e st e be e e s esses s e e ese et e esaaneesearesresresrestenrens 98
3.48.3 o ToTc Ty oI ol0 4] {003 AT/ R 98
IR I €7 ANV A (@ NN Y 2 0 ) RSP RS 99
3.49.1 DESCRIPCION ..ottt ettt ettt ettt s et et et e e e et et et et ee et et e e ee et et et etsee et et et e e ee s et eeeee et et et st ee e et re e eneeens 99
3.49.2 MATERIALES. ...ttt ettt ettt ettt e et e s bt et e s be et e sbe e s besbeesbe e st e sb e e s besbe e st e sbe et e ebteebeeneesbeenteabeesensres 99
3.49.3 REQUISITOS PARA LA CONSTRUGCCION ........ooviieeeeeeeeeeeeeeeee ettt st 100
350 AREASVERDES: ..o oottt oot et eteee et ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 101
3.50.1 GENERALIDADES : ...ttt ettt sttt sttt et s bt s bt sebe s et e e s be e s st e e sb b e eat e s sbesssbaesbesssbessbeessbessbbesabeesbtessbessnteeres 101
3.50.2 LY I L A I 101
3.50.3 PROCESO DE MONTAUIE ... ot i ittt ettt ettt e e s s ettt e s s ettt et e e e s s st b et e e e saabbtteeeesesatbeeeesssasbaeesessesbbaeeesssssarbeesessan 101
3.51 MOBILIARIO PARA COMEDORES........cot oottt ittt sttt sttt sttt ettt et e s bt et e sbt et e sbesebssaessbeastssbeeseesresstesraens 101
3.52.1 L T Lo L] oL OO ST TSSO OO TS O T S TP TO T R PSP TSP TSP SOPT PPN 101
3.52.2 CaAMPANEA EXITACTONA ...ttt ettt bttt b et h e bbb e b e e b e e bt e a e eb e e sb e ebe e b e e be e bt eaeesbeeseesbeeneesreenbenseen 101
3.52.3 [IEC V= 10 T2 1 (01T 101
3.52.4 [T el (I (oot o IR W oo o114 - VTR 102
3.52.5 ESY r= L (TR 102
3.52.6 MUEDIES dE FEIFIGEIACION. .. .ottt ettt ettt bbbttt b et ettt sttt e b 102
3.52.7 MUEDIES 0 EUIPO 08 COCINA: ... ettt b et b et b et b ettt b bbb 102
4 YA @ 1T 103
4.1 PLAN DE GESTION AMBIENT AL : ..ottt et eeeeeeeeteeeeeeeeeeeeseseeeeeeeseseeeeeeeeeseseeseeeeeeseseeeseseeeseeeseseseseeesaeeees 103



1 GLOSARIO

DIE: Direccidon de Infraestructura y Educativa, del Ministerio de Educacidén Publica.

ADMINISTRACION: Para los efectos de estas especificaciones, se entenderd como la
organizacion responsable de la gestion del proceso de contratacién
administrativa y de la ejecucion contractual. En los casos de Centros
Educativos que cuenten con la asesoria de la DIE. La Administraciéon estard
conformada por la Junta del C.E. y la DIE.

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

ECA: Ente Costarricense de Acreditacion.

INTECO: Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica.

INSPECCION: Conjunto de profesionales idéneos, miembros activos del CFIA, dispuestos por

la Administracion para la Inspeccion de la obras en conformidad con los
planos, especificaciones técnicas, términos contractuales, la reglamentacion
técnica vigente y las mejores prdcticas constructivas.

PEI: Porcelain Enamel Institute
ASTM: Sociedad Americana para Pruebas de Materiales
C.E Centro Educativo

2 CONSIDERACIONES GENERALES

El Contratista acepta que el alcance del trabajo, los planos y las especificaciones, son adecuados y que
de su interpretacion podrdn ser obtenidos los resultados que se desean.

Todo el trabajo, debe ser realizado de acuerdo con las normas técnicas y profesionales, en conformidad
con las regulaciones locales y de manera tal que cumplan con los reglamentos, cédigos y leyes
pertinentes.

2.1 TRAMITES DE SERVICIOS BASICOS

En caso de ser necesario para el adecuado desarrollo de las obras, el tfrdmite y pago de los permisos
provisionales y definitivos de conexién eléctrica y de agua potable deberdn ser realizados y cubiertos por
el Contratista.

2.2 PLANOS

Si hubiere discrepancia entre los planos, o entre los planos y las especificaciones, deberdn ser sometidos
alaInspecciéon para su decisidon. En todo caso, los dibujos a escala mayor rigen sobre los de escala menor;
las dimensiones rigen sobre las escalas y las especificaciones escritas rigen sobre las especificaciones
grdéficas.

El Contratista, tomard todas las dimensiones adicionales necesarias en el campo. En caso de existir dudas
o diferencias, deberd consultar por escrito con la Inspeccién.

El Contratista, deberd verificar cuidadosamente, las cantidades, medidas y anotaciones, que se marcan
en los planos, especificaciones y alcance de trabgjo, y serd responsable, de cualquier error que resulte de
no tomar las precauciones necesarias.

Algunos planos, son esquematicos y en ellos se indica, la localizacidon general de los sistemas y el alcance
del frabgjo. Las condiciones en la obra, podrdn afectar ciertas localizaciones que deben ser



oportunamente consultadas a resolucién de la Inspeccidon, y serd responsabilidad exclusiva del
Contratista, si por falta de consulta previa, se producen modificaciones sobre lo ya realizado.

La DIEE, se reserva el derecho unilateral de hacer cualquier alteracién en los planos o especificaciones
escritas, con la salvaguarda del equilibrio econdémico del contrato entre las partes.

Los detalles tipicos, indicaciones de acabado, materiales o accesorios indicados para un drea, elemento
o accesorio de la obra, se entenderdn como indicados o especificados para todas las dreas o elementos
similares del edificio, aungque no exista indicacién o especificacidén expresa; en caso de existir duda
razonable por parte del contratista, éste deberd emitir consulta escrita a la Inspeccidén dentro de los plazos
prudenciales establecidos en el respectivo cartel de licitacion.

Las letras o nUmeros usados en los planos para identificar detalles o secciones pueden serindependientes
para cada Idmina o grupo, por lo tanto deben verificarse las secuencias. Las numeraciones no son
necesariamente seguidas.

En los planos y especificaciones, se ha definido de la mejor manera posible el alcance de las obras a
construir, sin embargo, los planos no se deben considerar como “planos de taller”, razén por la cual, el
Contratista deberd incluir sin costo adicional alguno, agquellos otros elementos que se requieran para que
todos los componentes de la obra funcionen y se ejecuten total y adecuadamente.

2.3 MATERIALES

Corre por cuenta del Contratista, el suministro de todos los materiales y accesorios en estricta conformidad
con los planos, las especificaciones y los demds documentos contractuales. Los materiales y accesorios
deberdn ser nuevos y de la mejor calidad en su clase, y los mismos pueden ser sometidos a examen o
prueba por parte de la Inspeccién en cualguier momento, durante la construccion o en el lugar donde
se efectle la fabricacion de los mismos.

Todo material a utilizar deberd estar en concordancia con las especificaciones de: La Sociedad
Americana para Pruebas de Materiales (ASTM) vy el Instituto de Normas del Instituto de Vivienda vy
Urbanismo (INVU) Capitulo XXII. Los materiales deben ser nuevos y de la mejor calidad en su clase de
acuerdo a lo especificado. Todos los materiales estardn sujetos a la aprobacién de La Inspeccion.

En caso de utilizacion de materiales prefabricados o industrializados, se deberdn acatar todas las
recomendaciones del fabricante para el transporte, manipulacion, levantado vy fijacién de todos los
elementos componentes de la estructura, igualmente debe acatarse toda recomendacion sobre
bodegaje y almacenamiento.

Por conveniencia técnica, algunos equipos, articulos, materiales y procedimientos son designados por
marcas de fdbrica o por nombres de catdlogos. Estas designaciones son Unicamente con el objeto de
establecer el tipo, el funcionamiento y la calidad como base de comparacién y no deberd tomarse como
una preferencia exclusiva.

Es obligacion del Contratista, presentar catdlogos, muestras y cualquier tipo de informacién que la
Inspeccién requiere sobre materiales, accesorios y aun, elementos de trabajo que se proponga usar y
someterlos a su aprobaciéon, previamente a adquirirlos.  Queda bajo responsabilidad del Contratista el
que luego se le rechace lo que no haya sido aceptado, debiendo reemplazarlo a entera satisfaccion sin
responsabilidad ni costo para la Administracion.

La aprobacién que se le da a los materiales y accesorios, significa Unicamente que cumplen o mejoran
las condiciones solicitadas y que se acepta su instalacidon o uso, siempre que los materiales y accesorios,
sean idénticos a los aprobados. No se releva al Contratista, de su responsabilidad ni de su obligaciéon de
suministrar todos los accesorios indicados o no indicados, pero que a juicio de la Inspeccion, sean
necesarios para el funcionamiento eficiente de cualquier sistema.

El no rechazo inicial por parte de la Administracién o del Inspector de cualquier material o trabajo
defectuoso, en ninguna forma impedird el rechazo en el futuro, al descubrirse algun defecto oculto, ni
obligard a la Administracion a su aceptacién final.

Si el Contratista propone usar material o accesorios diferentes a los especificados o detallados en los
planos, los cuales requieren rediseno de la estructura, paredes, cimientos, tuberias, alambrado o cualquier
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otra parte del trabajo mecdnico, eléctrico o arquitectdnico, el redisefo y los nuevos planos y detalles
requeridos, serdn preparados y costeados por el Contratista, sujetos a la aprobacién de la Inspeccién.

Cuando estos cambios aprobados requieren diferentes cantidades o modificaciones en los sistemas con
el aporte de accesorios adicionales, éstos serdn suministrados por el Contratista.

El Contratista incluird en su trabajo sin costo adicional, cualguier mano de obra, materiales, servicios y
aparatos necesarios, para satisfacer todas las leyes, ordenanzas reglamentos y regulaciones que sean
aplicables, aun cuando no hayan sido mencionados en los planos o en las especificaciones.

Es responsabilidad del Contratista, cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias, relativas a
la seguridad e higiene de sus trabajadores, atendiendo por su cuenta este tipo de obligaciones.

El Contratista, debe cumplir con el Reglamento de Seguridad de Construcciones del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, con todos los reglamentos adicionales del citado Ministerio que sean aplicables a esta
construccioén.

El constructor deberd disponer de un guarda para la custodia de los materiales que almacene en la
bodega indicada. El centro educativo no asumird ninguna responsabilidad sobre el hurto o dano de
cualqguier material en el sitio de las obras.

La descripcidén que se haga de materiales, equipos y procedimientos por medio de marcas de fdbrica,
numero de catdlogo y/o nombre del fabricante, debe tomarse a titulo de referencia, pues han sido
citadas con el propdsito de identificar las caracteristicas de los materiales o equipos deseados y, desde
luego, se aceptardn alternativas equivalentes o mejores, previa aprobacién escrita de la Inspeccion.

Aquellos materiales que no se encuentren en plaza deberdn ser importados por el Contratista. El
Contratista serd el Unico responsable por atrasos que la falta de materiales pueda causar, sélo se
considerardn situaciones muy especiales. En ningin caso se permitirdn cambios de material ni extensiones
de plazo por imprevision del Contratista.

2.4 USO DE LA PROPIEDAD

El Contratista mantendrd sus equipos, el almacenamiento de los materiales y las actividades de sus
trabajadores, dentro del limite del terreno que le sefale la Inspeccidon y no acumulard sus materiales
innecesariamente en la propiedad.

Es responsabilidad del Conftratista, reparar los danos causados en la obra o en el terreno o a terceros con
ocasion de los trabajos.

El Contratista deberd cumplir y hacer efectivas, las instrucciones de la Inspeccidén en lo referente a
cartelones, anuncios, prevencion para vehiculos y peatones, accidentes, etc.



3 ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1 ALCANCE

Las siguientes especificaciones, se aplican a la construccién de las obras nuevas siguientes:

Prototipos 2016
1 AULA ACADEMICA 72 m?
2 AULA PREESCOLAR 84 m?
3 AULA DE IDIOMAS 72 m?
4 BIBLIOTECA 72m?
] BIBLIOTECA 144m?
6 AULA TECNICA 72 m2
7 ADMINISTRACION 84m?
8 LABORATORIO COMPUTO 72 m?
9 ADMINISTRACION 144m?
10 CANCHA TECHADA 900 m?
1 EDIFICIO 3 NIVELES 2020,00 (AULAS Y AREA DE JUEGOS)
12 EDIFICIO 3 NIVELES 1921,00m? (AULAS)
13 EDIFICIO 2 NIVELES 1422,00m? (AULAS)
14 BATERIA SANITARIA TIPO 1 (12i) 72m?
15 BATERIA SANITARIA TIPO 2 (10i+d) 72m?
16 BATERIA SANITARIA TIPO 3 (7i+of) 72m?2
17 BATERIA SANITARIA TIPO 4 (7i) 72m?
18 BATERIA SANITARIA TIPO 5 (3i+b) 30m?
19 BATERIA SANITARIA TIPO 6 (2i) 16m?
20 AULA DOBLE (RURAL) 90 m?2
21 TALLER EDUCACION PARA HOGAR 108 m?
22 TALLER ARTES INDUSTRIALES PRIMARIA 108 m?
23 LABORATORIO DE CIENCIAS
24 VESTIDORES Y GRADERIA
25 EXTENSION DE ADMINISTRACION DE 144m? A 216m?
26 TALLER ARTES INDUSTRIALES SECUNDARIA252 m?
27 EXTENSION DE COMEDOR 79 m?
28 TALLER DE ARTES PLASTICAS 108 m?
29 ADMINISTRACION216m?
30 AULA DE MUSICA 180 m?
31 SUPERVISION 144 m?
32 LABORATORIO DE REDES DE MANTENIMIENTO E INFORMATICA 72 m?
33 LABORATORIO DE IDIOMA INGLES 72 m?
34 AULA DE CONTABILIDAD 108 m?
35 CASA DEL MAESTRO 56 m?
36 ESCUELA UNIDOCENTE 162 m?




37 CUBICULOS DE APOYO 144 m?
38 BICICLETARIO 31 m?
39 CASETA GUARDA 27 m?
40 ESPERA DE PADRES 31 m?
41 APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO 72 m?
42 COMEDOR INDIGENA 92 m?
43 AULA INDIGENA 150 m?
44 BATERIA SANITARIA INDIGENA72 m?
45 SALA DE PROFESORES 144 m?
ENTRE OTROS MODELOS PROTOTIPO VIGENTES Y DEMAS OBRAS ATIPICAS.

3.2 TRABAJOS PRELIMINARES Y TEMPORALES (1500)
3.2.1 EXAMEN DEL SITIO

Antes de iniciar las obras, el Contratista visitard y examinard detalladamente el sitio y las obras existentes,
tanto dentro del terreno como en las propiedades vecinas, para verificar todas las condiciones,
facilidades y limitaciones que éste presenta. Revisard toda lainformacién relativa a topografia y verificard
por su cuenta la localizacién y niveles de puntos de conexidn de servicios en lo referente a pisos, accesos
vehiculares o peatonales, caneria, evacuacion de aguas pluviales, aguas negras, electricidad y teléfonos.

De presentarse alguna discrepancia o problema no contemplado en los planos u ofros documentos del
contrato, preferiblemente deberd notificarlo a la administracidn dentro del primer tercio del plazo
estipulado para entrega de ofertas; de lo contrario lo reportard de inmediato a los Inspectores para su
resolucion.

3.2.2 LINEA DE CONSTRUCCION

Toda linea de construccidon mostrada en los planos deberd ser comprobada por el Contratista mediante
consulta a los organismos oficiales competentes antes de iniciar la obra.

3.2.3 LINEAS EN SERVICIO

Si aliniciar el Contratista sus labores se descubren lineas de servicio en operaciéon, que no estén mostradas
en los planos y no sean aparentes al revisar el terreno, tales lineas serdn relocalizadas de acuerdo con las
instrucciones de los Inspectores. En estos casos deberdn hacerse las consultas necesarias ante las
autoridades pertinentes y atinentes al tipo de servicio descubierto.

3.2.4 CONSTRUCCIONES, CONEXIONES Y OTRAS OBRAS TEMPORALES

El Contratista deberd ejecutar todas las construcciones e instalaciones necesarias en el sitio del proyecto
para asegurar el normal desarrollo y control de las obras; tales como cerramientos, oficinas, servicios
sanitarios, dreas de almacenamiento de materiales, dreas de taller, conexiones temporales de agua
potable, energia eléctrica, etc.

Serd también responsabilidad del Contratista el construir o habilitar por su cuenta las vias de acceso
necesarias para la movilizacién de maquinaria y equipo de las dreas de trabajo.

Como parte de las obras y trabajos temporales, el Contratista deberd construir particiones, cerramientos
y ofras cubiertas de proteccidén de las obras existentes, en el sitio o colindantes, para impedir que se
produzcan danos y la penetracion de polvo, humedad, etc.

Las particiones podrdn tener estructuras de madera y superficie de hierro galvanizado, Durpanel o
polietileno grueso (aprox. 0.1 mm.) y los otros cerramientos y cubiertas de proteccion podrdn ser de cartén,
polietileno, madera, etc. dependiendo del tipo de servicio o proteccidon que se deba dar. Todos los pisos,



pavimentos, jardines, paredes, instalaciones, etc. adyacentes a las dreas de trabajo deberdn cubrirse y
protegerse.

3.2.5 DRENAJE TEMPORAL

Antes de iniciar los trabajos se hard un planeamiento general del drenaje de las dreas de trabajo (tales
como servicios sanitarios para los trabajadores, etc). Se construirdn todas las zanjas y obras de drenaje
temporal que se requieran para la evacuacion répida y segura de las aguas superficiales, sin provocar
danos en las obras y/o dreas adyacentes del terreno ni en propiedades vecinas.

3.2.6 DEMOLICIONES

Previo al inicio de las labores de demolicidén se deberdn marcar los limites del trabaojo a realizar,
confirmarlos con los Inspectores y colocar los elementos de cierre y proteccidén que se requieran para
proteger las obras que permanecen.

El trabajo de demolicion deberd ser programado y coordinado con el Propietario para minimizar las
molestias e interferencias con las operaciones del Propietario en las edificaciones que permanecen en el
sifio.

Este Trabajo incluye demoler cualquier estructura, obstruccién o edificacién que exista en el drea a
construir.

El Contratista deberd reparar a su entera cuenta y a satisfaccién de la Inspeccidén cualquier dano que
causare su accionar a los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Administracién o a terceros.

La demolicién deberd ser efectuada con el equipo y personal especializado en este tipo de labores,
cumpliendo con todas las normas de seguridad vigentes, empleando todo el equipo de proteccidén
necesario y colocando barreras y sefalizacidn para evitar accidentes.

El ruido y el polvo deberdn ser controlados al minimo inevitable. Asi mismo estas operaciones deberdn
ejecutarse de la manera mds rdpida y eficiente posible.

3.2.6.1 MATERIALES DE DEMOLICION

Corresponderd al Contratista deshacerse a su entera cuenta y responsabilidad de los desechos (tales
como fierra, escombros, basura efc.) que se produzcan como subproducto del Proyecto, esto incluye
también mamposteria y hormigdn que se halle bajo tierra. Otros materiales que se encuentren en buenas
condiciones como estructuras prefabricadas, I[dmparas, inodoros, puertas, vidrios, etc., deberdn ser
entregados al depositario de los bienes del Estado que en este caso es la Junta de Educacién o
Administrativa de la Institucidon. Para definir cudles de los materiales resultantes de ésta son
aprovechables,y qué otros se consideran desechos, el Constructor deberd someterse al criterio de la
Inspeccién y de la Junta

Cuando se trate de drboles, se determinard la conveniencia de eliminarlos, previa consulta a la
Inspeccién, quien tomard la decision con base en el andlisis de acuerdo con el Plan de Gestidn Ambiental
y de la normativa ambiental vigente en el pais.

3.2.6.2 PROGRAMA DE DEMOLICION

El Contratista deberd realizar un inventario de bienes a demoler y presentarlo tanto en oferta como a la
Inspeccién, junto con un programa detallado de demolicidn, el cual deberd incluir al menos la siguiente
informacién:

A. Detalle de obras a demoler con planos en planta.
B. Cronograma de ejecucidon en tiempo y por obra.

C. Fecha de entrega en vigencia de los seguros contra todoriesgo y contra terceros en los casos en
que se requiera.

D. Indicar con especial énfasis las fechas de demolicion con explosivos en los casos en que se
requiera.
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E. Copia de los permisos de ley, nombre del personal responsable y copia de la licencia (vigente), en
el caso de emplear explosivos cuando el caso lo requiera. Antes de proceder con demolicién
alguna, el Contratista deberd contar con la aprobacién, por escrito, de la Inspeccién.

3.3 TRAZO (1520)

Para realizar el trazo definitivo, el Contratista deberd demarcar un trazo provisional, el cual servird de guia
para la limpieza del drea de trabajo. Una vez definido, el Contratista deberd remover toda la capa
vegetal, plantas y raices de la zona de ubicacion de edificaciones. Una vez limpias las dreas de trabajo,
el Contratista podrd fijar el sistema de puntos de referencia topogrdafica (estacas, niveletas, hitos, etc.)
que le servirdn para la demarcaciéon, alineamiento y nivelacién de las obras por ejecutar.

Cuando la obra a desarrollar esté ubicada en colindancia, deberd efectuarse una demarcaciéon
establecida por un topdgrafo, debidamente incorporado ante el CFIA.

El Contratista tomard las precauciones, para que estas referencias no sean alteradas durante los trabajos.

Antes de iniciar cualquier operacion constructiva o movimiento de tierras, el trazado deberd recibir la
aprobacién de la Inspeccién. Esto no exime al Contratista de la responsabilidad del cumplimiento con el
trazado y la nivelacion.

Para facilitar la labor de la Inspeccion, el Contratista deberd especificar lineas de referencia las cuales se
demarcardn debidamente en el terreno. Una vez efectuado el trabagjo, el Contratista noftificard a la
Inspeccidén, para su debida verificacion en el sitio.

Cualguier movimiento de tierra u operacién constructiva requiere la aprobacidén de trazado por parte de
la Inspeccidn para poder realizarse

La capa vegetal y desechos resultantes de la limpieza del drea de trabajo deberdn ser retirados del
proyecto, salvo que con expresa autorizacion de la Junta y la Inspeccidn, puedan ser ubicados en algun
sitio dispuesto por éstos, siempre que no afecte a terceros y se compacte lo suficiente para que no se
vean afectados por erosion

Con base en las referencias existentes en el terreno y de acuerdo a las indicaciones de los Inspectores, el
Contratista realizard todo el trazado y referenciacion necesarias para la construccion de los diferentes
elementos de la obra.

Se construirdn monumentos de referencia permanentes para alineamiento horizontal y vertical que
permitan la comprobacién del trazo vy la verificacién posterior de las obras.
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3.4 FUNDACIONES (2100)
3.4.1 ALCANCE DEL TRABAJO

Bajo esta seccidén se incluyen todos los trabagjos de excavacion y relleno solicitados en planos,
especificamente para la construccién de fundaciones, muros, fosos, zanjas para tuberias o instalaciones,
movimiento de tierra complementario y la conformacion final del terreno en las dreas de trabajo.

Todo movimiento de tierra o terraceo que se efectie adyacente arios, quebradas o acequias, deberd
contemplar los retiros de ley y cumplir con las normas ambientales establecidas para estos sectores.

3.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRA
3.4.21 GENERALIDADES

El Contratista deberd construir todas las fundaciones que se indican en los planos, y todas las necesarias
para la adecuada ereccidn de las obras; incluyendo la excavacioén, rellenos y obras de proteccidon que
se requieran.

3.4.22 EXCAVACION:

El Contratista recibird el terreno en las condiciones prevalecientes a la fecha de la firma del Contrato. Se
deberd eliminar el suelo vegetal y de baja capacidad de soporte, el cual deberd ser acumulado en el
sitio en que la Inspeccidn indique, para ser eventualmente empleado en la preparacion de dreas a
enzacatar.

Todo el material sobrante debe retirarse fuera de los predios de la obra o colocarlo dénde y coémo lo
indiquen los planos vy la Inspeccion. Corre por cuenta del Contratista, todo dano que le ocasione a
segundos, a ferceros y a las obras existentes, por motivo de la botada y del movimiento del material.

La profundidad de las fundaciones que se muestra en planos, es solamente aproximada. Si al llegar a
dicha profundidad el terreno no es adecuado, se deberdn profundizar las excavaciones hasta llegar a
suelo firme, de acuerdo con las instrucciones de la Inspeccion.

Si por alguna razén la excavaciéon se profundizara mds de lo necesario, se rellenard el exceso con
concreto 140 Kg/cm?2 o con lastre-cemento en la proporcién 1:10 hasta el nivel requerido.

Sobre el terreno en donde se cimentardn las placas aisladas y las placas corridas, se colocard una capa
de concreto de 10cm de espesor de concreto de 175Kg/cma2.

La capa de concreto que se coloca como sello, se dejard endurecer un minimo de 24 horas antes de
proceder a colocar las armaduras y el concreto de las fundaciones.

Los fondos de zanjas para tuberias se conformardn al didmetro del tubo o se construirdn camas de material
granular (arena o lastre fino) o de concreto, segun se requiera.

En el caso de excavaciones en las que la profundidad y la clase del terreno representen peligro de
derrumbes, el Contratista deberd colocar ademes, tablestacas o utilizar una estrategia de excavacion en
segmentos que elimine el riesgo de derrumbe y por ende evite la afectacién a terceros; las
indemnizaciones y costas por cualquier afectacién que una inadecuada excavacion genere a terceros,
correrd a entera cuenta y responsabilidad del contratista.

De presentarse “excavacién en roca” - para lo que se requiera el uso de explosivos, rompedoras de aire
comprimido, o dragas, el contratista deberd presentar en su oferta el costo de la estimacion previamente
establecida en las canfidades de obra definidas en el pliego de condiciones.

Cuando la excavacion sea readlizada a mdqguina, se deberd suspender 10 cm, sobre el nivel de
cimentacién para que esta Ultima porcidn sea excavada a mano.

Las fundaciones se construirdn siempre sobre terreno inalterado. Sila excavacién se profundiza mds de lo
indicado sin previa autorizacién de la Inspeccion, se rellenard el exceso con lastre cemento a entera
cuenta y responsabilidad del contratista.

El Contratista debe tomar las precauciones necesarias para evacuar el agua fredtica y de lluvia de las
zonas de excavacion y debe mantener éstas secas y en condiciones éptimas de limpieza para permitir
una correcta colocacién del refuerzo de acero y el colado de concreto. El Contratista deberd efectuar
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todo el bombeo de aguas que sea necesario para readlizar las excavaciones y el colado de las
fundaciones.

Una vez concluida la construccidén de las placas y vigas de fundacion y la instalacién de tuberias y ductos
electromecdnicos, deberd el Contratista rellenar nuevamente las zonas excavadas y zanjas con material
selecto, compactado con equipo mecdnico en capas de espesor no mayor de 200 mm, para alcanzar
en cada capa un grado del 95 % del Proctor Standard.

El material de buena calidad, proveniente de las excavaciones se mantendrd en la obra para utilizarlo
posteriormente en el relleno de dichas excavaciones; el material sobrante se acarreard fuera del terreno
o en su efecto serd reubicado dentro del terreno previa autorizacidon de la Inspeccidon, por cuenta del
Contratista.

3.5 RELLENOS Y COMPACTACION (2510)

Para la formacién de rellenos se utilizard el material proveniente del corte que permita su compactacion
adecuada, siempre y cuando el suelo sea tipo ML con limite liquido inferior a 50 e indice de plasticidad
inferior a 15. Si el material del sitio no es adecuado para rellenos, éstos se hardn con material de préstamo,
ajeno al terreno de la Junta, por cuenta del Contratista. En fodo caso, el material o materiales a emplear
en rellenos deben contar con la aprobacion previa de los Inspectores.

Antes de iniciar el relleno, debe removerse por completo la capa de limo orgdnico y escarificar la
superficie resultante para facilitar la adherencia del material de relleno.

Cuando la compactacion sea mecdnica, La colocacion se hard en capas no mayores de 20 cm de
espesor que se compactardn al 95% de la densidad mdxima obtenida mediante la prueba ASTM-D698
Método A (Proctor Estdndar). El material debe contener la humedad optima para mdaxima
compactacion.

En dreas de calles o patios vehiculares, la capa final de los rellenos o los 20 cm superiores en zonas de
corte, deberdn cumplir con las especificaciones relativas a pavimentos.

El relleno de zanjas no se iniciard antes de la revisiéon final y aprobacién de las tuberias por parte de los
Inspectores.

3.5.1 BASES DE LASTRE
3.5.1.1 GENERALIDADES

Bajo esta seccidn se incluye la construccion, por parte del Contratista, de todos los sistemas de bases,
contrapisos, pavimentos o aceras mostrados en los planos, a partir del nivel de subrasante, excavada o
rellenada, o de la base de lastre existente, cuando este fuere el caso. Todos los contrapisos, pavimentos
o aceras deberdn quedar a los niveles mostrados en los planos.

Cuando debido a las diferencias de nivel deba realizarse un relleno para ubicar las edificaciones, éste se
hard hasta el nivel de terreno indicado en planos, y cubriendo un drea que abarque hasta 2 metros
adicionales a los bordes externos mdximos de edificios, indistintamente de que dicho borde sea pared o
acera. Enlos bordes del relleno deberd conformarse un talud con pendiente 2:1, en relacién horizontal:
vertical. Este relleno deberd conformarse en lastre fino con un didmetro mdximo de piezas de 50 mm,
compactado al 95 % del Préctor Modificado y colocado en capas no mayores de 20 cm, utilizando un
sistema de compactacién mecdnica. Ninguna capa podrd colocarse si la Inspeccidn no ha revisado y
aprobado la capa inferior, para lo cual el Contratista deberd realizar pruebas de compactacién que
demuestren que se alcanzé el porcentaje solicitado, en caso contrario, el Contratista deberd re
compactar la capa hasta lograr su aprobacion

3.5.1.2 BASES O SUB BASES DE LASTRE
3.5.1.2.1 Preparacion de la sub rasante
Antes de la colocacion de la base de lastre se deberd re compactar la sub rasante hasta un 95% del

Préctor estdindar en sus 20 cm superiores, debiendo removerse vy sustituirse todo el material contaminante
que exista en ella.
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3.5.1.2.2 Materiales

Estas bases o sub bases se construirdn con material selecto denominado “lastre”, de color gris, consistente
de tobas volcdnicas, con valor minimo de CBR de 30 al 91% de la densidad mdxima segun ASTM-D1557,
Método D, limite liquido no mayor de 30 e indice de plasticidad igual o menor a 7.

La graduacidn serd como sigue:
o)) 100% pasando la malla de 7.62 cm. y no mds del
70% pasando la malla N°10.
b) De la porcién pasando la malla N°10:
25-70% pasando la malla N°40
0-35% pasando la malla N°200.
El Contratista presentard muestras de lastre a los Inspectores para su aprobacion.

Asi mismo, el Contratista podrd proponer el uso de otro material granular equivalente al lastre en
calidad y efectividad, si éste presenta ventajas en cuanto a disponibilidad, localizacién mds cercana y
precio unitario inferior.

3.5.1.2.3 PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Cuando la excavacion requerida haya sido terminada, la superficie donde se asentardn las
fundaciones deberd limpiarse y presentarse a los Inspectores, para la aprobacion final de la calidad del
terreno, acabado y dimensiones de la excavacion. La aprobacién que den los Inspectores no relevard al
Contratista de su responsabilidad de verificar que no existan vacios o fallas en el suelo.

Inmediatamente después se colocard un sello de 5 cm. de espesor de concreto de 140 Kg/cm2
debidamente nivelado y planchado. Esta capa de concreto se dejard endurecer durante 24 horas como
minimo antes de colocar la armadura y el concreto de las fundaciones.

3.6 ARMADURAS

Sobre la superficie de concreto alisada vy libre de tierra y charcos de agua, se colocard la armadura de
las fundaciones con las previsiones necesarias para garantizar su correcta posicidén durante el colado. La
misma deberd estar suspendida a al menos 5 cm sobre el sello a fin de que tenga el recubrimiento iddneo;
salvo que se den indicaciones diferentes en planos.

3.7 CONCRETO

3.7.1 VACIADO DEL CONCRETO

Después de la revision y aprobacidén de las armaduras y los arranques de columnas y paredes, se
procederd al vaciado del concreto. Durante el vaciado, se debe tener cuidado de no mover, doblar o
ensuciar la armadura. El concreto, no debe lanzarse desde una altura mayor a los 2m para evitar la
segregacioén del material. No se permitird el vaciado de concreto, si hay agua acumulada en el fondo de
las zanjas.

La colocacién se hard en capas horizontales de un espesor méximo de 40 cm, que se consolidardn por
medio de vibradores apropiados.

Especial cuidado debe tenerse en proteger los lados de la excavacion para que no haya derrumbes
cuando se estd colocando el concreto; si esto ocurriera, el Contratista removerd el concreto
contaminado con la tierra de esos desmoronamientos. Si apareciera agua excesiva en las excavaciones,
esta deberd ser extraida mediante bombeo.
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3.7.2 GENERALIDADES:

Para la medida, mezcla, transporte y colocacién del concreto deberdn cumplirse las recomendaciones
del AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI) contenidas en el informe del Committee 304 en su Ultima versién.
También forman parte de estas especificaciones las recomendaciones del Committee 318 Ultima version
(318-08) (Building Code Requirements for Reinforced Concrete), especificaciones ACI 301, y las normas o
especificaciones de la AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM) que sean aplicables para
cada tipo de trabagjo.

3.7.3 COMPONENTES

El Contratista deberd proveer todos los materiales necesarios para fabricar un buen concreto de acuerdo
con las indicaciones de los planos y de estas especificaciones.

Cemento: Todo el cemento a emplear en el concreto estructural deberd ser Pértland Tipo 1, conforme se
describe en la norma ASTM C150. Deberd usarse la misma marca de cemento en todo el concreto de la
obra. El cemento a usar deberd ser recién sacado de la bolsa o del silo y de ninguna manera se permitird
cemento que presente formaciones de piedra, apelotamientos o sintomas de fragua.

Agregado fino: Consistird de arena natural u otro material inerte limpio v libre de arcilla, de compuestos
orgdnicos o cualquier otra contaminacidén perjudicial. Deberd cumplir con la norma ASTM-C33, excepto
que se omite la llamada prueba de sanidad y se establecen las granulometrias de la Tabla 1.

TABLA.1: Granulometria del Agregado Fino

PORCENTAJE PASANDO

MALLA ARENA DE TAJO ARENA DE ARENA DERIO
CALDERA

0.95 cm 95-100 100 100

0.50 cm (#4) 85-100 95-100 85-100

0.25 cm (#8) 70-100 90-100 60-100

0.13cm (#16) 50-75 85-100 50-80

0.06 cm (#30) 30-45 0-85 25-60

0.03 cm (#50) 10-30 10-30 10-35

0.015 cm (#100) 0-20 0-8 0-12

0.007 cm (#200) 12 0-4 0-5

Agregado grueso: Serd piedra triturada libre de terrones o material de baja resistencia que sea faciimente
degradable. Deberd cumplir con la norma ASTM-C33, excepto que se omite la llamada prueba de
sanidad y se establecen las granulometrias de la Tabla 2.
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TABLA 2: Granulometria del Agregado Grueso

PORCENTAJE PASANDO

MALLA TERCERA CUARTA CUARTILLA QUINTA
3.8cm 95-100 100 100 100
2.5¢cm 65-85 95-100 100 100

1.9 cm 35-70 60-80 90-100 100
1.3cm 20-50 25-60 55-80 90-100
95cm 10-20 10-35 20-55 40-70
0.50cm (#4)  0-5 0-10 0-10 0-15
0.25 cm (#8) 0-5 0-5

El tamano mdximo del agregado no serd mayor de fres cuartas partes de la separacion minima entre
barras de refuerzo, o entre estas y la formaleta, un quinto de la separacién entre formaletas o un tercio
del espesor total de losas sin refuerzo. No obstante a todo lo largo de las vigas debe quedar un espacio
de 7 cm para la insercién de vibradores.

Se aplicardn normas rigurosas de uniformidad de graduacién, calidad y color del agregado en aquellos
elementos en que el concreto quedara expuesto.

Agua: En general se fratard de usar agua potable tal y como la suministran las empresas de servicios
publicos locales para consumo humano; sin embargo aguas no potables podrdn ser usadas en el
mezclado si son limpias y cumplen las previsiones del Coddigo ACI 318.95.

Aditivos: Para asegurar la obtencidén de un concreto de primera calidad, en cuanto a resistencia,
impermeabilidad, acabado vy sin defectos de colocacion, la Inspeccién podrd autorizar o recomendar el
uso de aditivos plastificantes, reductores de agua, retardadores de fragua o impermeabilizantes. Estos
aditivos, serdn de calidad y marca reconocidas y deberdn cumplir con las normas ASTM-C 494 y ser
aplicados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. La ficha técnica de dichos aditivos,
deberd ser suministrada por el Contratista a la Inspeccién, para la aprobacion final, previa adquisicién.

En ningun caso los aditivos utilizados podrdn contener cloruros.

En todo caso, la aceptacion de los Inspectores a materiales componentes del concreto, no exime al
Contratista de su responsabilidad por la calidad final del producto.

3.7.4 CALIDAD DEL CONCRETO

El concreto serd del tipo convencional con un peso especifico no mayor de 2500 Kg/m3. La calidad del
concreto se determinard por su resistencia a los 28 dias de colado. Todo el concreto que se empleard en
la construccién de las placas de fundacién, columnas, vigas, entrepisos, vigas de corona, mochetas
coladas vigas de tapichel y otros elementos estructurales, deberd tener una resistencia minima de 210
Kg/cm?2. Para las aceras y contrapisos, se empleard igualmente, concreto con una resistencia minima de
210 Kg/cma2. El control de la resistencia de las mezclas de concretos, serd efectuado mediante ensayos
con los respectivos disenos de mezcla asi como con pruebas de laboratorio en cilindros de concreto, de
muestras tomadas en el sitio a juicio de la Inspeccidn.

En la tabla 3 se dan los valores de resistencia minima y relacion mdxima de agua-cemento para el
concreto de los diferentes elementos de las estructuras:
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TABLA 3: Resistencias minimas y relaciones A/C para diferentes elementos de concreto reforzado

ELEMENTO RESISTENCIA RELACION
(kg/crm?) he

(por peso)
Columnas, muros, vigas y losas de la estructura 210 0.60

principal, contrapisos:

Fundaciones, mochetas, vigas de pared: 210 0.60
Contrapisos: 210 0.60
Relleno bloques vy sellos para fundaciones: 140 0.70
Pavimentos, corddn y cano: 280 0.50

El revenimiento del concreto fresco serd el minimo que permita el manipuleo, colocaciéon y consolidacion
adecuada de la mezcla en los encofrados. Cuando se usen vibradores para consolidar el concreto, el
revenimiento no excederd de 10 cm. El revenimiento serd determinado en la obra de acuerdo con el
método del cono de prueba ASTM C-143.

3.7.5 CONTROL DE RESISTENCIA

La resistencia de las mezclas de concreto se determinard mediante ensayos y pruebas de laboratorio de
muestras fomadas en el sitio en presencia del Confratista y los Inspectores o sus representantes.

Para la evaluacion de pruebas de resistencia del concreto se seguirdn las recomendaciones del ACI 214.
A continuacion se citan las especificaciones de la ASTM aplicables a cada prueba:

ASTM-C172 para la toma de muestras de concreto fresco; ASTM-C31 para la preparacién y curado de
cilindros; y ASTM-C42 para la obtencién, preparacion y prueba de compresion de muestras de concreto
colocado ensitio, ya endurecido, cuando sea del caso.

El Contratista debe prestar toda su colaboracién para obtener las muestras necesarias para las pruebas y
debe aceptar como ciertos los valores de resistencia obtenidos en las mismas. Estos valores podrdn ser
objetados Unicamente, y en forma exclusiva, por el Contratista con muestras tomadas por él o su
representante, en presencia de los Inspectores en igual forma y cantidad y de la misma batida de donde
proceden los cilindros de prueba tomados por los Inspectores.

3.7.6 MEDIDA, MEZCLA Y MANIPULACION DEL CONCRETO

A fin de obtener las proporciones debidas y garantizar la homogeneidad de la mezcla, los materiales para
el concreto deberdn pesarse en seco o medirse por volumen usando un procedimiento que cuente con
la aprobacion de los Inspectores.

La cantidad de agregados deberd calcularse para usar en cada batida uno o mds sacos de cemento
completos. El concreto debe ser mezclado en una batidora mecdnica de modelo aceptado por los
Inspectores. Para preparar cada batida, el tambor debe girar durante un minuto como minimo después
de haber infroducido todos los materiales, incluyendo el agua.

El Contratista puede usar concreto premezclado en mezcladora de camidn, que deberd ajustarse a las
especificaciones ASTM-C94, siempre que no confravenga a estas especificaciones para cemento,
agregados, agua y aditivos requeridos. El concreto premezclado debe colocarse antes de transcurrir 45
minutos de haberle agregado el agua a la mezcla, pues de lo contrario no aceptard su empleo en el
vaciado de estructuras.

El contratista deberd mantener en sitio durante todo el proceso de colado de concreto, al menos dos
batidoras y dos vibradores, que garanticen la continuidad del proceso aun en caso de falla de un equipo.
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Las batidoras deberdn ser del tipo de tambor, que giren a la velocidad recomendada por el fabricante.
Los agregados gruesos se colocardn de primero en la mezcladora, seguidos de la arena y luego del
cemento; el agua se introducird de Ultimo. El mezclado durard por lo menos 90 segundos y no mds de 5
minutos después que todos los materiales hayan sido vertidos dentro de la batidora, si su capacidad es
igual o menor que 1.5 m?; sobre eso, el tiempo de mezclado se aumentard en 45 segundos por cada
metro cUbico o fraccidn adicional de capacidad.

En ningun caso se agregard, con posterioridad, mas agua al concreto que la provista durante el
mezclado.

Después de mezclado el concreto deberd ser descargado directamente en carretillos, baldes de grias o
volguetas, o bien sobre una plataforma de madera o acero, debidamente limpios y libres de
contaminacién. Ningun concreto deberd ser acarreado mds de 150 metros, excepto por camiones de
premezclado o por bombeo.

3.7.7 JUNTAS DE CONSTRUCCION

Se permitirdn juntas de construccidon o de interrupcion aunque no estén indicadas en los planos, con una
localizacién, que no afecten la resistencia de la estructura y con la previa aprobacion de la Inspeccién.

Las Juntas de construccion, deberdn estar localizadas en los cuartos centrales del framo de vigas
principales o secundarias. En las columnas, no se deberdn formar juntas que no sean las estrictamente
necesarias por el colado de vigas. Las juntas, deberdn tener en todos los casos, la forma y refuerzo
adicional que se requiera para garantizar el monolitismo vy la transmisién del esfuerzo cortante. No se
permitirdn juntas en el cuerpo central de las columnas. En toda junta de construccion de vigas se
incluirdn dovelas con una capacidad en friccion cortante igual a la capacidad a cortante del miembro
en dicha seccion.

En elementos de concreto expuesto, las juntas de construccidn tendrdn un acabado nitido y coincidirdn
con las sisas en bajo relieve que se indican en los planos.

Antes de colocar el nuevo concreto a continuacién de una junta, debe de eliminarse de ésta el material
suelto, picarse la superficie hasta dejarla suficientemente dspera vy limpia. Antes de colocarse el nuevo
concreto la junta debe humedecerse, para luego cubrirse con una lechada espesa de cemento puro o
algun otfro aditivo aprobado por la Inspeccidn, segun indicaciones de fabricante.

3.7.8 COLOCACION DEL CONCRETO

El Contratista someterd a la aprobacion de los Inspectores el plan general de colocado antes de iniciar
cualquier chorrea. Esto incluye el procedimiento y equipo de transporte y colocacion.

Antes de proceder ala colocacidn del concreto, el inspector deberd aprobar los encofrados, el esfuerzo
de acero, disposicidn y recubrimiento de las varillas y todos los detalles relacionados. Para el colado de
los cimientos aislados de columnas prefabricadas, las excavaciones deben estar debidamente selladas,
libres de tierra, fragmentos de roca, basura u otras impurezas. No se procederd a la colocacion del
concreto, sin la autorizacidn expresa del inspector.

Antes de proceder al colado, todos los encofrados deben limpiarse, eliminando de ellos toda basura o
material extrano. Los encofrados deben humedecerse antes del vaciado para evitar que absorban el
agua de la mezcla de hormigdn.

Para el colado de los cimientos aislados de columnas prefabricadas, las excavaciones deben estar
debidamente selladas, libres de tierra, fragmentos de roca, basura u ofras impurezas. No se procederd a
la colocacion del concreto, sin la autorizacién expresa del inspector.

El concreto debe colocarse y vibrarse de tal forma, que permita al aire atrapado, escapar a la superficie
sin dejar cavidades interiores. Tanto el tipo de vibrador como su empleo deben ajustarse a las normas del
manual de vibracion de la Asociacion de Cemento Portland. Las formaletas deberdn limpiarse totalmente
y humedecerse antes de la colocacién del concreto. Durante el vaciado el concreto se colocard en
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capas horizontales de espesor mdximo de 30 cm, que se consolidardn por medio de vibradores especiales
para cada tipo de estructura.

La colocacién del vibrador deberd hacerse en forma puntual, y no deberd permanecer en un mismo sitio
por mds de 5 segundos, para evitar segregacién. Su efecto puede complementarse con golpes suaves a
los encofrados, con un mazo de hule.

El colado, debe hacerse sin interrupcion en la parte comprendida entre las juntas de construccién
previamente fijadas y se interrumpird solamente, cuando la lluvia sea intensa con la formacién de charcos
que puedan lavar la superficie de concreto fresco a juicio del inspector, juzgando éste que se altere la
cantidad de agua que debe llevar la mezcla.

En las labores de transporte y colocacion se tendrd especial cuidado de que el concreto no se segregue;
para esto, el concreto no debe lanzarse de una altura mayor de 2 m. ni deslizarse por canoas de mds de
4 m de longitud, ni de una inclinacién mayor a 45°

No se permitird, en ningun caso, la colocacién del concreto después de transcurridos 45 minutos de
haberse iniciado la preparacion; tampoco serd permitido renovar ese concreto, agregdndole agua o
cemento para reutilizarlo.

FORMALETAS Y OBRA FALSA

Todos los accesos, carriles, vias, andamios, ductos, encofrados, puntales, anclajes u otras estructuras o
elementos de construccion, o estructurales, de cardcter temporal que sean necesarios para la obra, serdn
suministrados por cuenta del Conftratista y bajo su entera responsabilidad en acato a las normas de
seguridad laboral dictadas por el [.N.S.

Todos los encofrados y la obra falsa que sirva para su apoyo, deben tener la rigidez y la resistencia
necesarias para soportar las presiones del concreto fresco y de cualquier otra carga viva o muerta asi
como la accidn de los vibradores que pueda presentarse durante el colado y la fragua del concreto. Los
encofrados, deben ajustarse a las formas y dimensiones de las vigas indicadas en los planos, respetando
las tolerancias establecidas en la Seccidn 4.3 de ACI 301-05, y tener la rigidez y resistencia necesaria para
evitar distorsiones de los mismos a causa de la presidon el concreto fresco o cargas vivas que puedan
presentarse durante el vaciado o fraguado del concreto, déndoles un bombeo (camber) conveniente a
criterio de la Inspeccién.

En los elementos de hormigdn expuesto, la formaleta deberd ser revestida con madera contrachapada
tipo plywood o similar.

No se permitird el empleo mezclado de paneles o formaletas nuevas y usadas en una misma superficie
entre juntas de construccion, segun las determinen los Inspectores.

El disefio de la formaleta y obra falsa se presentard a aprobacién de los Inspectores, serd hecho
por el Contratista, quien se responsabilizard por su calidad y seguridad.

El Contratista puede usar la formaleta cuantas veces se lo permita el estado de la misma; sin embargo
toda la madera de formaleta debe ser reacondicionada antes de usarla de nuevo.

El Contratista puede usar tipos de formaleta de otros materiales (metdlicos, pldsticos, etc.) que mejoren la
calidad general de la estructura de concreto, especialmente en el caso de elementos de concreto
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expuesto en donde las formaletas deben producir superficies uniformes sin defectos ni torceduras
aparentes. Todas las aristas de concreto expuesto llevardn bisel de 2.0 cm.

Silos encofrados aparecieran defectuosos, sucios o inseguros antes o durante el colado del concreto, los
Inspectores podrdn ordenar la paralizacién del trabajo hasta tanto no se hayan efectuado los cambios o
reparaciones pertinentes, a su entera satisfaccion.

En ningUn caso se exime al Contratista de su completa responsabilidad en lo referente a las condiciones
de perfeccién, limpieza y seguridad que deben mantener las encofradas vy la obra falsa.

En los fondos o costados de las formaletas deberdn construirse compuertas desmontables colocadas de
tal forma que permitan la limpieza y lavado final antes del colado del concreto.

En su aplicacion deberd tenerse especial cuidado de no contaminar el acero de refuerzo ni la superficie
de juntas de concreto.

En caso de que se emplee formaleta de madera, la misma deberd ser certificada segun lo estipulado en
la Ley Forestal 7575 y su reglamento.

La Inspeccidn podrd ordenar, siempre que lo juzgue necesario y para el correcto desarrollo de las obras,
la remodelacién, modificacién, refuerzo, cambio o alteraciéon de cualquier obra temporal, usada por el
Contratista y a costa del mismo.

El Contratista tendrd especial cuidado en que las caras de las formaletas que vayan a estar en contacto
con el concreto estén completamente lisas, libres de torceduras, fisuras clavos u otfras irregularidades que
puedan dejar huella en el concreto o no permitan la plomada correcta, de las superficies de las columnas,
vigas rigidas, vigas de amairre, pedestales, etc.

También se deberd tener especial cuidado con las formaletas, procedimiento de colocacién vy
uniformidad de color y textura en aquellos elementos de concreto cuyas superficies quedardn expuestas.
No se aceptard la reparacién de la superficie en ningun caso, debiendo el Contratista demoler y
reconstruir por su cuenta los elementos afectados.

3.7.9 REMOCION DE FORMALETAS

Se permitird el uso de sustancias que faciliten la remociéon de formaletas siempre y cuando no afecten el
acabado del concreto ni la adherencia del repello. El desencofrado o remocion de formaletas, debe
hacerse con cuidado, evitando danar los elementos ya colados, sin causar grietas ni descascarar la
superficie o aristas del concreto. En ningun caso, se permitird el desencofrado de las diversas secciones
con menos dias de vaciados de los indicados en la siguiente tabla:

TABLA 4 : Tiempo minimo de espera para desencofrado de elementos estructurales
OBRA TERMINADA TIEMPO

Mochetas y costados de vigas 2 dias

Columnas aisladas 3 dias
Vigas 14 dias
Marqguesinas y voladizos 21 dias

Cuando las condiciones del trabajo lo justifiquen, a juicio de la Inspeccidn, la formaleta debe permanecer
en su sitio el tiempo adicional que ellos determinen. lo cual serd determinado oportunamente.

3.8 CURADO DEL CONCRETO

El concreto recién vaciado debe protegerse durante las primeras 24 horas, por lo menos, de elementos
perjudiciales tales como sol, viento, lluvia, corrientes de agua o cualquier otro agente que le pueda causar
dano. El curado del concreto se iniciard tan pronto lo permita la fragua del mismo. El concreto se
mantendrd continuamente humedo por un tiempo no menor de 8 dias, inunddndolo con agua,
colocdndole una cubierta saturada de agua o empleando cualquier otro método para que mantenga
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la superficie saturada de agua o empleando cualquier otro método para que mantenga la superficie del
concreto constantemente hiUmedo y no periddicamente himedo.El agua que se use para curar el
concreto debe ser limpia y libre de cualquier materia extrana que pueda producir manchas,
decoloraciones o causar dano al concreto.

Cuando las condiciones de la obra dificulten el curado continuo de las superficies de concreto mediante
agua, se podrd aplicar a la mezcla un acelerante de fragua tipo Maxifast o similar, aprobado por la
Inspeccién o en su defecto aplicar a la superficie, un sellador curador, liquido no bituminoso e incoloro
aplicado con equipo de rocio tipo Curamax o similar

3.9 CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGON Y SANCIONES ASOCIADAS

Se llevard a cabo por medio del control de la resistencia de las mezclas de concretos mediante ensayos
y pruebas de laboratorio de muestras tomadas en el sitio de acuerdo con las especificaciones ASTM,
Titulos: C-31, C-39, C-42, C-172. Estos ensayos serdn llevados a cabo en un laboratorio seleccionado
previamente por la Inspeccioén.

La frecuencia para la toma de cilindros de concreto para pruebas de laboratorios serd definida a juicio
de la Inspeccién. En todo caso, el Contratista deberd tomar al menos 6 cilindros de prueba de la calidad
del concreto de elementos estructurales y 6 de contrapisos por cada pabelldn de edificaciones, é cilindros
de elementos estructurales y 6 de contrapisos por cada seccidn completa de obras complementarias y 6
cilindros de placa de cimentacién por cada 50 m.l. o menos de muro o tapia de un mismo tipo y diseno.
Estos cilindros serdn fallados alos 7, 14 y 28 dias, y el contratista entregard a la Inspeccidén una certificacion
de los resultados, con la debida proyeccién a los 28 dias. El costo de estas pruebas correrd por cuenta
del Contratista y se asume que fue fomado en cuenta como parte de los gastos del proyecto, incluidos
en su oferta.

Si el concreto no cumpliera con la resistencia especificada, el Contratista deberd proceder a un curado
posterior intensivo, siguiendo las indicaciones de los Inspectores.

En caso que la resistencia determinada por medio de esas pruebas fuera inferior al 20 % de la resistencia
nominal establecida, la Inspeccién podrd solicitar, a modo de sancién, la demolicién de todos los
elementos en que se haya utilizado el material del que se extrajo las muestras, lo cual debe ser acatado
de inmediato y sin oposicion por el Contratista, asumiendo este Ultimo todos los costos asociados, tanto
con la demolicidn como con la reposicidn de los elementos a satisfaccion de la Inspeccion.

El mismo tipo de sancién podrd aplicarse en el caso que la Inspeccién detecte defectos serios, a su juicio,
como hormigueros o vacios, a la hora de remover la formaleta de los elementos ya colados.

Los atrasos en la entrega de la obra por tales sanciones no le dardn derecho al Contratista para ampliar
el plazo de entrega establecido.

Como complemento a lo anterior, cuando surgieren dudas razonables sobre los materiales o la mano de
obra de una porcion de la estructura, el Contratista puede tratar de mejorar la calidad del hormigdn por
medio de una cura intensiva por el nUmero de dias necesarios, para que el hormigdn defectuoso llene los
requisitos de resistencia pedidos. En esta eventualidad el Contratista debe probar con muestras (nucleos)
tomadas directamente del hormigdn endurecido en las estructuras que la resistencia ha alcanzado el
valor especificado.

El concreto de la zona representada por los nicleos se considerard estructuralmente adecuado si el
promedio de tres nicleos es por lo menos igual al 85 por ciento de la resistencia especificada a los
veintiocho dias y ningUn nUcleo tendrd una resistencia menor que el setenta y cinco por ciento de esta
resistencia. El ensayo de los nucleos extraidos de la zona en duda se hard de acuerdo con la
especificacion ASTM C-42.

Silos resultados de las pruebas de nicleos no son satisfactorios y las condiciones estructurales permanecen
en duda, la Inspeccidn puede ordenar una prueba de carga. Dicha prueba se redlizard conforme se
detalla en el capitulo veinte del "Reglamento de las Construcciones de Concreto Reforzado™" (ACI 318-83)
o Ultima versién. Si el resultado de esa Ultima prueba no mejora, se mantendrdn esas sanciones.
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El Contratista deberd reparar todas las irregularidades en las superficies de vigas, columnas, losas de
piso, aceras y demds obras de hormigdn; la Inspeccidn aprobard previamente, la metodologia y
materiales empleados para tal efecto.

3.10 ACCESORIOS PARA ANCLAJE Y PREVISTAS

Antes del colado de muros, columnas y otros elementos de concreto, deberdn colocarse los anclajes
metdlicos que se indican en los planos y los que se requieran para el soporte de la estructura de acero,
escaleras, barandas, rejillas, pasadas de tubos y cualquier ofro elemento.

Cuando se usen pernos disparados a pistola, éstos serdn iguales o similares a los fabricados por Ramset
Fasteners Inc. y su uso deberd ser aprobado previamente por los Inspectores.

Lo mismo se aplica al uso de pernos con casquillos de expansion (“espanders”).

3.11 ACABADO DE LAS SUPERFICIES

Todas las superficies de concreto expuestas irdin repelladas o acabadas segin se detalla en los planos vy
en las especificaciones.

El Contratista debe tomar las precauciones necesarias para garantizar que las superficies de concreto
expuesto no presenten variaciones en su color o textura, causados por variantes en el color de los
ingredientes, en la proporcion de la mezcla, por un vibrador deficiente o que permita pérdidas de agua
o mortero a través de la formaleta, por contaminacién, curado disparejo, exposicion inadecuada a la
infemperie, etc.

En general, se deben seguir las siguientes recomendaciones, que no excluyen las que el propio Contratista
apligue como producto de su propia experiencia.

a. El cemento ha de ser de la misma partida, para usar en una zona especifica del edificio o en un
mismo elemento.

b. La arena debe proceder de una fuente Unica y en todo caso de la misma parte del tajo si en éste
se notan diferencias de color en la arena extraida.

c. El Contratista deberd tener cuidado con la segregacién si emplea arena gruesa.
Las mismas precauciones se deben tener con los agregados gruesos.

e. Lamezcla de los materiales ha de ser cuidadosamente controlada, en cada batida. No se debe
alterar la proporcidén agua-cemento, ni se permitird la pérdida de la proporcion inicial por defectos
en la formaleta. Se procurard una reduccion de la relacién agua-cemento al minimo para una
mezcla trabajable.

f. El viborado ha de hacerse cuidadosamente, en especial en las esquinas y alrededor de cualquier
elemento empotrado en el concreto. El vibrador ha de aplicarse continuamente desde el inicio
del colado, subiéndolo en forma gradual conforme el nivel del concreto sube.

g. Se ha de poner especial atencidon al curado del concreto, para garantizar la impermeabilidad.

h. El Contratista debe hacer varias pruebas de acabados, usando diferentes paneles y mezclas hasta
obtener el efecto deseado en los repellos; las pruebas han de ser suficientemente grandes e incluir
por lo menos una junta vertical y una horizontal.

22



3.12 ACERO DE REFUERZO

3.12.1 GENERALIDADES

El Contratista suministrard y colocard todo el acero de refuerzo de acuerdo a lo indicado en los planos y
estas especificaciones. Se incluyen también todos los materiales y accesorios que se requieran para su
colocacién, tales como: alambre de acero negro, espaciadores, silletas, etc.

Para la fabricacion y colocacion del acero de refuerzo se aplicardn las recomendaciones del “Manual of
Standard Practice for Detailing Reinforced Concrete Structures” (ACI 315-74) y también forma parte de
estas especificaciones el Codigo estdndar del ACI para edificios de concreto armado (“Building Code
Requirements for Reinforced Concrete” ULTIMA VERSION ACTUALIZADA).

3.12.2 MATERIALES

a) Acero de refuerzo: Todas las varillas serdn Grado 60 (fy = 4200 kg/cm?2) en didmetro de #6 vy
mayores y Grado 40 (fy = 2800 kg/cm2) en didmetro de #5 y menores de acuerdo a las especificaciones
ASTM-A 615 para tensidn y ASTM-A 305 para deformaciéon. En caso de utilizar varilla # 2 para aros vy
ganchos, la misma también debe ser corrugada

b) Alambre de acero negro: el alambre para amarrar serd calibre 16. Los accesorios que se requieran
para la construccion y colocacién de la armadura de refuerzo serdn de la mejor calidad para este fin.

3.12.3 GANCHOS Y DOBLECES

Todos los ganchos y dobleces deben hacerse siguiendo las recomendaciones correspondientes del ACI.
Todas las varillas deben ser dobladas en frio. No se permitird doblar varillas que estén parcialmente
embebidas en concreto.

Los dobleces se formardn con un didmetro minimo de 5 veces el didmetro de la varilla en el refuerzo
principal y de 3 veces en el refuerzo transversal (aros).

3.12.4 ANCLAJES

Todas las varillas de refuerzo deben anclarse por medio de prolongaciones adecuadas de la misma y por
medio de ganchos. Las longitudes de anclaje para cada tamaino de varilla serdn las indicadas en planos.
La ubicacién y disposicion de los empalmes y anclajes del refuerzo, asi como las longitudes minimas que
deben tener serdn de acuerdo con lo especificado en el CODIGO SISMICO DE COSTA RICA, Ultima versidn.

3.12.5 EMPALMES

Se deberd usar la varilla en toda su longitud donde ello sea posible; sin embargo, cuando haya que hacer
empalmes, éstos se localizardn fuera de los puntos de mdximo esfuerzo del acero. Cada empalme llevard
una longitud minima segun se indique en planos y de ningun modo esa longitud serd menor de 30 cm
Ningun empalme deberd iniciarse antes de 30 cm de haberse terminado oftro.

Los empalmes deberdn alternarse de tal modo que en una seccién dada no se empalme mds del 50%
del acero de refuerzo.

3.12.6 COLOCACION Y AMARRADO

Antes de amarrar y colocar las varillas de refuerzo, se limpiardn con cepillos de cerdas de acero para
quitarles el herrumbre, lavarse con agua para remover el barro adherido y remover en alguna forma
aceites u ofras materias que puedan afectar la adherencia de la varilla al concreto.

Las varillas que serdn de los didimetros especificados, se amarrardn firmemente con alambre negro calibre
16, de acuerdo a la distribucién mostrada en los planos.

Las amarras serdn dobles (de dos hilos) y cruzadas en dos direcciones (pata de gallo).

La distancia especificada en los planos entre varilla y varilla, varilla y formaleta, o entre varilla y tierrq,
deberd ser mantenida rigurosamente por medio de cubos de concreto, soporte pldstico u otro sistema
aprobado porlos Inspectores. No se permitird para este fin, el uso de tacos de madera, pedazos de ladrillo
o trozos de piedra quebrada.

La separacidén minima entre varillas o paquetes debe ser de 3.0 cm. El recubrimiento neto de las varillas
serd de 2.0 cm. en losas y mochetas; 3.0 cm. en muros armados, vigas y columnas y 7.0 cm. en placas de
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fundaciéon. En la parte superior de las vigas se dejard un espacio de por lo menos 8 cm entre varillas para
facilitar el colado.

3.12.7 REFUERZOS ESPECIALES

Cuando en muros o losas haya que cortar varillas de refuerzo debido a aberturas de puertas, ventanas,
reqistros, etc., se sustituirdn las varillas cortadas por una cantidad equivalente de refuerzo alrededor de la
abertura. Ademdas se colocardn diagonales en las esquinas que serdn de 2 m de longitud y de varilla de
13 mm de didmetro como minimo. Lo anterior rige excepto indicacién contraria en los planos.

3.12.8 REVISION FINAL

Antes del vaciado del concreto debe obtenerse la aprobacidn final de los Inspectores en lo que se refiere
a limpieza, colocacién y amarrado de las varillas de refuerzo.

3.13 MAMPOSTERIA

3.13.1 BLOQUES DE CONCRETO

Los bloques de concreto serdn de las dimensiones y tipos indicados en los planos. Los bloques, deben
estar libres de reventaduras y otros defectos debidos a mala fabricacién o manejo y deberdn cumplir con
las especificaciones correspondientes del Ministerio de Economia, Industria y Comercio (MEIC) de Costa
Rica. Los blogques deben tener, cuando menos, un mes de fabricados antes de su utilizacion. Al colocarlos
deben estar totalmente secos (en invierno se deben cubrir para evitar que se safuren de agua). El
contratista deberd indicar al inspector, previo a su compra, la procedencia del material

La resistencia minima deberd cumplir con los requerimientos de los Bloques Clase A, del Cédigo Sismico
de Costa Rica, Ultima versidn.

3.13.2 MORTERO DE PEGA

La mezcla para el mortero, tendrd la siguiente proporcidon por volumen: 1:4, con el agua necesaria para
dar la consistencia y frabajabilidad requeridas.

1 Parte de cemento Portland
5 Partes de arena de rio con la granulometria adecuadas.

Todos los morteros, se usardn frescos dentro de los siguientes veinte minutos después de haber sido
preparados. Ningun mortero que se haya secado, podrd ser mezclado nuevamente vy ser utilizado en la
obra. El mortero para la colocaciéon del bloque debe prepararse a mdaquina o a mano en una batea de
madera. Por ningUun motivo se permitird su preparacion en el suelo, directamente en contacto conla tierra
0 sobre superficies terminadas de concreto.

Las "sisas" de los bloques y el mortero de pega deben curarse en la misma forma que los elementos de
concreto y se deben seguir las indicaciones dadas para este efecto. El ancho de las mismas serd de 1.00
a 1.50 cm. y la tolerancia de plomo y alineamiento serd de 1/300 como mdximo.

A criterio del inspector se permitird el uso de morteros premezclados siempre y cuando la ficha técnica
emitida por el proveedor, demuestre su compatibilidad con las condiciones antes expuestas.

Previo al inicio de las obras, el Contratista deberd presentar a la Inspeccién disefios de mezcla para
concretos de f'c =210 Kg/cm?y 175 Kg/cm?, con base en los agregados propuestos. Asi también deberd
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presentar la comprobacion certificada de un laboratorio reconocido de que los agregados cumplen con
las pruebas de granulometria y abrasidén segun normas ASTM.

Todos los agregados que deban ser aimacenados en sitio serdn cubiertos por pldstico o bajo techo para
protegerlos de la lluvia y controlar asi la humedad.

3.13.3 CONCRETO DE RELLENO

Cuando se especifiqgue blogue relleno, esto se hard con concreto de 175 Kg/cm? (salvo que los planos
indiguen una resistencia mayor para proyectos con fines especificos).

3.13.4 REFUERZO

La cuantia y distribucién del acero de refuerzo en paredes de mamposteria se especifica en los planos,
pero en ningun caso, serd menor que el que exige el CODIGO SISMICO DE COSTA RICA, Ultima edicién.
Se aplican las especificaciones de la Seccidén de Acero de Refuerzo.

3.13.5 COLOCACION DE BLOQUES Y REFUERZO

Antes de iniciarse la colocacién de los bloques se deberd hacer un planeamiento y modulacién de los
blogues y de los elementos de concreto de confinamiento horizontal y vertical. Se deberdn hacer
muestras y pruebas de colocacion y anchos de sisa - horizontal y vertical - para establecer la modulacién
definitiva y hacer los ajustes que fueren necesarios en los elementos de borde.

Los blogues se colocardn hilada por hilada usando mortero Unicamente para las pegas, ya que donde se
indique relleno, éste serd con concreto tal como se especificd en el pdrrafo "Concreto de relleno”. Se
recomienda, hasta donde sea posible, la colocacidén de al menos dos o tres hiladas antes de rellenar las
celdas que tienen varilla a fin de que la celda de relleno quede en una sola pieza; en todo caso, los
huecos se llenardn hasta la mitad del bloque de la hilada superior para que el concreto de la hilada
siguiente, forme un dado de unidn entre ambas hiladas. Los bloques de las hiladas inferiores que coincidan
con refuerzo vertical, deberdn tener ventanilla de Inspeccion.

No se permitird el relleno hilada por hilada a fin de evitar juntas frias.

A fin de evitar que la varilla pierda su adherencia al concreto y minimizar las juntas frias, no se permitird la
colocacién de las hiladas de bloques subsiguientes, antes de que el concreto de relleno haya fraguado
durante al menos 24 horas.

Las hiladas que queden bajo tierra irdn rellenas en todas sus celdas.

Las juntas de mortero de pega entre los bloques, no deben ser menores de Tcm ni mayores de 2cm de
espesor.

Todas las instalaciones, previstas, tuberias, anclajes, etc., que vayan embutidas en los bloques deben
colocarse simulténeamente con la construccidn del muro. Donde sea necesario, los huecos de los
blogues se rellenardn con concreto de 175 Kg/cm? y se colocard armadura de refuerzo adicional si fuera
necesario.

No se permitird el empleo de fracciones de bloques en las hiladas, excepto en los extremos de los panos.

El acero de refuerzo se colocard horizontal y verticalmente, de acuerdo con los detalles indicados en los
planos, vy se anclardn suficientemente enlos elementos estructurales de borde, tales como vigas, losas
y columnas coladas. Para estos anclajes se seguirdn los requerimientos del CODIGO SISMICO DE
COSTA RICA para muros en mamposteria confinada y muros en mamposteria integral, segun sea el caso.
Todos los empalmes del acero de refuerzo, tanto vertical como horizontal, deberdn quedar envueltos en
concreto en toda su longitud.

Todos los muros de blogue deben quedar a plomo y codal. La tolerancia mdxima serd de 3 mm.

Cuando se indique acabado sisado, se deberdn seguir fielmente los requisitos de modulacion, las juntas
se rebajardn y se repasardn con lechada de cemento y arena fina hasta quedar uniformes y nitidamente
alineados, con las sisas en bajo relieve de 0.5 cm. de profundidad.
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3.13.6 MANO DE OBRA

Todo el trabajo de mamposteria deberd ser ejecutado por operarios calificados y con una experiencia
comprobada por parte del contratista de al menos dos anos en trabajos de albanileria.

3.14 CORDONES Y CANOS

Se construirdn en los lugares indicados y con la seccidn tipica mostrada en los planos.

La resistencia del hormigdn a emplear en su construccidn serd de 280 kg/cm? y el acabado serd integral
sin emplear repellos bajo ninguna circunstancia, la presencia de mortero en la superficie autorizard a los
Inspectores a ordenar la demolicion del elemento.

El hormigdn se vaciard sobre terreno firme o lastre compactado y se dejardn juntas de contacto a un
espaciamiento mdximo de 4,0 m. las cuales se sellardn de igual manera que se especifica para las juntas
de los pavimentos.

A estos elementos se les dard acabado planchado y luego llaneteado sin pasarles cepillo.

3.15 ESTRUCTURAS DE ACERO

3.15.1 GENERALIDADES

Antes de proceder a la fabricacién de la estructura de acero, el Contratista deberd familiarizarse con los
planos y con todas las labores que tengan relacién con su trabajo. Deberd cooperar durante las etapas
de colado de concreto suministrando y colocando todos los anclajes y elementos metdlicos de soporte
gue sean necesarios para la estructura de acero.

Todas las medidas que se dan en los planos deben ser verificados en sitio antes de la fabricacién de la
estructura.

La estructura serd hecha de una manera nitida y profesional, y de acuerdo a todas las regulaciones
locales. Todo trabajo y material no indicado pero necesario para dejar el sistema completo y correcto,
gueda incluido bajo los requerimientos de esta seccion.

El Contratista acepta que el alcance del trabajo, las especificaciones y los planos son adecuados y que
los resultados que se desean podrdn ser obtenidos por la interpretacidon que se haga de los planos y/o de
las especificaciones, excepto cuando tal salvedad fuere consignada al presentar la oferta original.

Lo especificado en esta seccidon se aplica también a todos aquellos elementos misceldneos de acero
tales como rejillas, barandales, escalerillas, rejas, efc., siempre que no contravengan lo solicitado en ofras
secciones de estas especificaciones.

3.15.2 CALIDAD DEL ACERO

Perfiles y Placas: todos los perfiles y placas serdn de acero estructural que cumpla con las especificaciones
ASTM-A36 con limite de fluencia (fy) de 2530 Kg/cm?2.

El acero para perfiles de Idmina delgada doblada en frio y tubo serd de acuerdo a las especificaciones
ASTM-A570, Grado C con limite de fluencia (fy) de 2320 Kg/cm2.

Todo el acero serd nuevo y estard libre de defectos de fabricacion, transporte o manipuleo.

Pernos y Tensores de Varilla: los tensores de varilla se fabricardn con varilla lisa de acero de acuerdo alas
especificaciones ASTM-A615 con limite de fluencia (fy) de 2810 Kg/cm?2.

Todos los pernos se suministrardn segun las dimensiones y longitud de rosca necesarias y se suministrardn
con sus respectivas tuercas y arandelas, debiendo cumplir con la norma ASTM A307.
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3.15.3 FABRICACION Y ERECCION

La fabricacion y ereccion de la estructura de acero serdn realizadas de acuerdo con los planos
correspondientes, con estas especificaciones y con la mejor prdctica moderna, acatdndose siempre,
excepto donde se indique lo contrario, las disposiciones del American Institute of Steel Construction
(SPECIFICATIONS FOR THE DESIGN, FABRICATION AND ERECTION OF STRUCTURAL STEEL FOR BUILDINGS vy
CODE OF STANDARD PRACTICE, Ultima version) y las especificaciones del AMERICAN IRON AND STEEL
INSTITUTE (AISI Ultima versidon) que quedan formando parte de estas especificaciones.

Los planos estructurales indican la localizacién de placas, marcos, cerchas vy largueros, detalles de las
secciones requeridas, de las uniones, de los arriostres, de soldadura y otfros, segun la prdctica usual para
este tipo de estructuras.

Estos planos y especificaciones servirdn para la localizacion de las estructuras y para la fabricacion vy
ereccion, pero deberdn ser suplementados por otros planos de taller, segin se requieran, para la
fabricacion.

Estos planos adicionales los hard el Contratista y suministrard copias a los Inspectores para su aprobacion.

La aprobacion que se dé a las secciones y materiales que proponga el Contratista significa Unicamente
que cumplen o mejoran las condiciones solicitadas, y que los Inspectores aceptan su fabricaciéon y
ereccion, siempre que dichos materiales sean los mismos aprobados. Tal aprobacion en ningun caso
releva al Contratista de su responsabilidad, ni de suministrar todas las piezas o uniones indicadas o no,
pero que a juicio de los Inspectores sean necesarias para obtener una estructura eficiente, correcta y
segura.

3.15.4 FABRICACION

En los casos en que asi se requiera, La estructura de acero serd fabricada en un taller que cuente con el
equipo, facilidades y mano de obra adecuada para producir eficientemente el tipo de estructura
deseada, de acuerdo con los planos, estas especificaciones y la mejor préctica usual.

Los planos de construccidon serdn complementados por planos de taller que muestren las dimensiones
exactas de los diferentes componentes de la estructura y que identifiquen las conexiones de taller y de
campo para facilitar el transporte y ereccion. Estos planos deberdn ser provistos por el contratista de la
obra.

Todas las piezas deberdn alinearse, de acuerdo a las tolerancias permitidas en la especificacion ASTM-Aé,
antes de su colocaciéon o fabricacion.

Solamente se permitirdn cortes con acetileno hechos a maqguina.

Los agujeros para conexiones con pernos serdn ponchados o taladrados en su posicidn exacta y de un
didmetro 3.2 mm mayor que el didmetro nominal del perno especificado.

Los perfiles tubulares, formados de l[dmina delgada doblada en frio deberdn cerrarse en sus extremos
usando placas de acero de 1.6 mm. de espesor minimo.

Asimismo, las juntas entre los elementos componentes deberdn sellarse con soldadura fria, en toda su
longitud, para lograr hermetismo en estos miembros fubulares.

El espesor minimo de la ldmina empleada para la fabricacion de perfiles troquelados serd de 1,58 mm. O
segun indicacién en planos constructivos.

3.15.5 ERECCION

El Contratista deberd preparar y someter a la aprobacién de los Inspectores, un programa general de
ereccion que permita coordinar la labor de otros contratistas y calificar el avance real de su trabajo.

La ereccién deberd efectuarse con el equipo, herramientas y procedimientos adecuados, sin
causar dano en los componentes de la estructura ni en las edificaciones existentes.
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La estructura serd colocada en su posicién final y serd alineada, nivelada y aplomada dentro de
una tolerancia de 1/500 para cada uno de sus miembros.

El Contratista deberd colocar todos los elementos de arriostramiento y soporte temporal que se
requieran para o durante el periodo de ereccion de la estructura.

3.16 SOLDADURA

Todo el frabajo de soldadura (de taller y de campo) debe ser hecho por operarios calificados vy
experimentados para este tipo de labor. Los operarios podrdn ser calificados con las pruebas que
recomienda la American Welding Society.

Las maquinas soldadoras tendrdn la capacidad adecuada, 200-400 amperios, 25-40 voltios.

Las superficies a soldar estardn libres de escama suelta, herrumbre, grasa, pintura u otras materias extranas.
Las superficies de juntura estardn libres de estrias o desgarres.

Todas las superficies a soldar se limpiardn adecuadamente con cepillos de cerdas de acero u otro método
similar aprobado por los Inspectores.

Las estructuras terminadas tendrdn verdadera alineacién y estardn libres de torceduras, dobleces y juntas
abiertas.

3.16.1 TECNICA Y CALIDAD DE LA SOLDADURA

La técnica de soladura empleada, la apariencia y calidad de los filetes y los métodos para corregir trabajo
defectuoso serdn de acuerdo al Cddigo para Soldadura de Arco en Construccion de Edificios de la
American Welding Society.

Los electrodos serdn de calidad E 60 o SAW-1, adecuados para el proceso y posicion de las soldaduras a
efectuar. En el caso de perfiles laminados en frio, se usardn electrodos del tipo E6012 o0 E6013, del tamano
y con el amperaje que se indica a continuacion:

Cdlibre del Perfil Tamano del Electrodo Amperaje
11 3.2mm 90 - 100
13 2.4 mm 25-50

16 1.6 mm 20-30

3.16.2 FILETES
Excepto donde se indique otfra cosa, las soldaduras serdn de filete.

La localizacién y tamano de los filetes serdn los mostrados en los planos, aunque también se aplican las
especificaciones por tamanos minimos y mdximos de la Seccidén J de las Especificaciones de AISC, 2005.

Los Inspectores podrdn ordenar cambios menores (en obra o al revisar los planos de taller) en las longitudes
de soldadura mostrada en los planos, sin que esto implique pago adicional al Contratista.

3.17 SISTEMAS PREFABRICADOS DE COLUMNAS Y BALDOSAS (2210)

Los componentes de estos sistemas, deben de garantizar estética, funcionalidad, acabado y seguridad
en su diseno y construccion.

Los elementos de cierre entre columnas (baldosas), deben de ser fabricados en concreto de alta
resistencia (minimo 320 kg/cm?) y las columnas en concreto pretensado de alta resistencia (minimo 320
kg/cm?), que garantice resistencia y durabilidad y el acero utilizado en su fabricacién que cumpla con la
normativa ASTM. Los elementos prefabricados deben tener el tiempo recomendado para el curado de
los mismos, asimismo, las columnas deberdn tener sus bordes ochavados (a 45°).
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El contratista debe velar por que el Proveedor de las estructuras prefabricadas a utilizar esté certificado
con la norma INTE 06-10-03 “para elementos prefabricados de concreto para la construccion de
infraestructura educativa”, asi como con las especificaciones técnicas para el fransporte, manipuleo,
almacenamiento y ereccidén, asi como contar con un programa de transporte de material a obra. Dicho
sistema debe cumplir ademds con los requerimientos del Codigo Sismico de Costa Rica vigente.

3.17.1 CALIDAD DE LOS ELEMENTOS:

Todo elemento prefabricado a incorporar a la obra debe encontrarse en perfecto estado, y estar
debidamente fraguados antes de utilizarse.

El Contratista retirard de la obra todo elemento defectuoso, despuntado o agrietado producto de un mal
fabricado, transporte, manipulacion o almacenamiento.

Todo elemento debe estar libre de rebabas, grasa o cualquier tipo de suciedad. Para ello, el Contratista
debe brindar las mejores condiciones de acarreo, manipuleo y almacenamiento.

No se permitird el contacto directo de los elementos prefabricados con suelos orgdnicos y /o arcillas, en
caso de gue accidentalmente esto se dé, las piezas contaminadas deberdn ser debidamente purificadas.

No se permitird disponer baldosas en forma horizontal, tanto para transporte, manipulacién, como para
el acopio en el sitio. Tanto baldosas como columnas deben disponerse en apoyos en sus tercios medios,
solo podrdn utilizarse estructuras (burras) con superficies de madera; el apilamiento de columnas debe
realizarse de tal forma que dichos elementos no se apoyen entre ellos.

La altura de las baldosas podrd ser variable dependiendo el diseno del fabricante; en todo caso el
producto, independientemente de sus dimensiones, debe cumplir con la norma citada INTE 06-10-03 .

Las previstas de salida eléctrica en columnas, serdn de cajas EMT, con conector metdlico de presion.

El Contratista informard por escrito a la Inspeccidn y con tres dias de anticipacién, la fecha en que el
material estard en el sitio de obra.

El Inspector revisard los elementos dispuestos previos a su ereccion y autorizard o rechazard total o
parcialmente su uso, mediante anotacién en bitdcora. Esta aceptacion no impedird al Inspector solicitar
remover elementos danados, que no cumplen con las tolerancias, que han sido mal instalados o mal
manipulados, los cuales serdn debidamente marcados. Una vez sustituidos, dichos elementos se
mantendrdn en el predio de la obra, a fin de que el Inspector pueda dar fe que fueron debidamente
sustituidos.

Se utilizardn materiales y elementos prefabricados con cualidades de aislamiento térmico y acuUstico, que
permitan una temperatura que garantice los niveles dptimos de confort, para lograr temperaturas entre
los 18°y los 24° centigrados y con un comportamiento acuUstico oscilante entre los 20 y 30 decibeles. Estos
materiales ademds deben poseer las siguientes calidades:

Coeficiente retardatorio de la combustién de 2 horas minimo.
e Resistencia al impacto.
e Resistencia a la abrasion.
e Resistencia ala corrosion.
e En generallos acabados deberdn garantizar una completa impermeabilizacion de los muros.

e En el caso de la utilizacidon de repellos o recubrimientos, se deberdn emplear productos
complementarios que garanticen una adecuada adherencia a la superficie tfratada.

El fabricante de los productos de concreto prefabricado, deberd poseer las memorias de cdlculo de cada
una de las piezas y los prototipos que produzca, asi como de los componentes complementarios de
amarre necesarios para garantizar la estabilidad de la estructura. Es obligacion del contratista exigir esta
memoria de cdlculo y presentarla a la Inspeccidon antes de adquirir el producto y colocarlo en el sitio
donde se realizardn las obras.

Los elementos a utilizar deberdn ser sometidos a pruebas destructivas en un laboratorio debidamente
acreditado por el Ente Costarricense de Acreditacién ECA. El contratista debe garantizar que las
empresas productoras que vayan a proveer este tipo de materiales cuenten con un sistema de control de
calidad tanto de producto como de procesos, debidamente certificado por el Instituto de Normas
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Técnicas de Costa Rica (INTECO), o por cualquier entidad certificadora debidamente acreditada por
ECA.

El profesional que asuma la Direccién Técnica de la obra, serd el responsable de velar por que todo
sistema prefabricado a utilizar cumpla con iguales o mejores estdndares de calidad a los indicados en los
planos constructivos y en estas especificaciones técnicas.

El contratista deberd garantizar que la remesa de baldosas y columnas a instalar, cumpla a entera
satisfaccion con todos estdndares de calidad del producto; en caso de que dicha remesa incumpla con
los requerimientos indicados, la misma deberd ser desmantelada, retirada y restituida a entera cuenta y
responsabilidad del contratista, sin que ello implique un reconocimiento de aumento en los costos, y el
plazo de ejecucion de la obra.

3.17.2 FUNDACIONES:

En todo caso se seguirdn los detalles de planos para fundaciones, tomando en cuenta las indicaciones
del fabricante respecto a alineamiento amarre y ubicacién de columnas.

La excavacion deberd hacerse, hasta el nivel en que se obtenga terreno firme y una adecuada
proteccién contra los efectos del agua superficial; de encontrarse un subsuelo de baja calidad a criterio
de la Inspeccidon, el Contratista deberd remover mayor cantidad de suelo hasta un estrato cuya
capacidad sea igual o mayor a 1 k/cm?; se rellenard el exceso con concreto 140 Kg/cm?2 o con lastre-
cemento en la proporcion 1:10 hasta el nivel requerido, la relacién profundidad /ancho del hueco de
fundacién debe mantener una relacién de 7/2.

Previo al izado de las columnas se debe chorrear un sello de concreto de 140kg/cm?, con un espesor
minimo de 5cm. Este elemento de fundacién deberd hacerse con la nivelacién apropiada para ajustar
las columnas a los niveles de apoyo de la estructura de techo. Deberd tenerse especial cuidado en la
diferencia de niveles entre paredes laterales y paredes con ventanales, de tal forma que las soleras ajusten
a un mismo nivel. No se permite efectuar cortes nirellenos de columnas.

En el caso de que el estudio de suelos arroje material compresible o de baja calidad, el contratista deberd
implementar las mejoras estructurales indicadas en planos constructivos o aportados directamente por la
Inspeccién.

En casos imprevisiolemente criticos, el contratista deberd comunicarlo oficialmente por la via escrita y de
forma inmediata a la Inspeccidon a fin de que se tomen las medidas pertinentes. Simultdneamente al
comunicado, el contratista deberd plantear posibles soluciones al problema a fin de colaborar con la
administracion.

3.17.3 LEVANTAMIENTO DE PAREDES PREFABRICADAS (2200):

Para esta actividad se respetardn las especificaciones técnicas del fabricante respecto a sistemas de
ereccién para evitar malas prdcticas en el frazado, manipuleo e izado del material.

Previo al izado de columnas, se deberd eliminar de la excavacion todo material sobrante. Cuando se
generen problemas con la estabilidad del suelo o relleno, se dispondrd de un encamisado provisional de
la zanja, durante el proceso de izado.

Las columnas serdn confinadas con concreto f'c=210kg/cm? hasta nivel de contrapiso. Por lo tanto la
terraza deberd estar terminada previo al zanjeo. No se permitird modificar el sistema constructivo ni hacer
el colado de fundaciones en dos tiempos diferentes.

Para la correcta cimentacion de columnas prefabricadas en concreto (pre o post tensadas), se deberdn
excavar huecos de fundacion de 30 x 30 x 80cm.

Los agregados gruesos del concreto tendrdn un didmetro méximo de 25mm.

El concreto se compactard con varilla de 15mm de didmetro con punta redondeada.
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No se permitird el uso de piezas de madera para lograr la compactacion.

Las columnas deberdn quedar a plomo, nivel y linea y se tomard todas las previsiones del tipo de columna
correspondiente en cada sitio.

La tolerancia mdxima entre nivel superior de columna y estructura de techo serd de 3mm en su punto mds
cercano. No se permitird rellenos ni cortes en columnas para ajustar el nivel de éstas a la estructura de
techo.

Los vanos entre columnas los determinard el largo real de las baldosas, mas una holgura de 8mm mdximo
entre columnas y baldosa, misma que serd compartida entre las sangrias de las columnas involucradas.
No se permitird rellenos ni cortes en baldosa para ser ajustadas al vano.

No se permitird desplomes mayores a 2mm en 3m.

Previo ala instalacion de baldosas se deberd construir un murete de concreto (210 kg/cm?2) a nivel de piso
terminado en todo el desarrollo perimetral de pared, del mismo ancho de las columnas. Este servird de
apoyo a las baldosas. En caso de usar estacas de madera para el apoyo provisional de baldosas, estas
serdn ubicadas a 20cm del plano de la columna y serdn retirados luego del relleno de sisas y previo a la
chorrea de contrapiso.

Las baldosas se alineardn centradas en la sangria de las columnas. La tolerancia méxima en el plano
entre baldosas serd de 2 mm. El desplome mdximo entre piso y viga de estructura de techo serd de 2 mm.

Las sisas entre baldosas, baldosa-columna y baldosa-piso se rellenardn con mortero en proporciones 1:3,
previa aplicacién de un aditivo para mejorar la adherencia del mortero.

No se permitird la colocacién de baldosas al menos 24 horas antes de colocadas las columnas y colada
su base.

Se deberd colocar al menos una varilla No.3 corrugada que una todas las columnas prefabricadas acorde
con lo indicado en el Cédigo Sismico de Costa Rica versidon vigente. En las columnas de algunos
fabricantes se tiene un orificio en la base de la columna que permite insertarla. En caso que no se cuente
con dicho orificio, se deberdn dejar “arrangues” en el cimiento adislado que permitan efectuar la unién
respectiva. Ver detalle en planos constructivos.

3.18 OTROS TIPOS DE PARED

3.18.1 PAREDES DE LAMINAS DE YESO, CONCRETO O FIBROCEMENTO (5500)

Las paredes livianas forradas con Idminas de yeso (gypsum o similar), concreto o fibrocemento (plycem o
durock o similar) que se indiguen en los planos se montardn utilizando una estructura soportante a base
de perfiles galvanizados calibre 20 del ancho indicado en planos, siguiendo las recomendaciones del
fabricante. El espaciamiento mdximo permisible entre piezas verticales serd de 40 cm. La ldmina serd
atornillada a la estructura metdlica siguiendo las recomendaciones del fabricante, en cuanto a tipo de
tornillo y longitud requerida.

Los perfiles de hierro galvanizado que componen la estructura para colocar las Idminas, serdn calibre 20
y deberdn estar debidamente fijados. El Perfil “U"” para la base de concreto debe fijarse mediante tornillos
con arandela y expandir para hormigdn de aplicacién manual o mecdnica.

Serdn ensamblados mediante traslapes de no menos de 200mm afianzados con tornillos o remaches. Los
perfiles verticales tipos “C" se colocardn en forma paralela de acuerdo con el disefio, manteniendo una
separacion mdxima entre ejes de 610mm. Se utilizardn perfiles tipo “C" de 50x100mm (2"x4"), para la linea
de unidn de las Idminas. Se utilizardn perfiles tipo “C" de 32x100mm (1 4"x4") para la fijacién central de
cada Idmina. Por ningun motivo se utilizardn perfiles de menos de 50x100mm (2"x4") para las uniones de
l&dminas. Siempre se utilizardn dos perfiles “U", uno en el perimetro de toda la base de la pared y otro enla
fijaciéon superior.

Cuando las divisiones no van ancladas a otfra estructura superior, se utilizardn refuerzos metdlicos: Platina
angular de 150x150mm y 50mm de ancho, calibre 20 como refuerzo para intersecciones de divisiones en
“L" Platina tee, de 250x200mm y 50mm de ancho, calibre 20 como refuerzo para intersecciones de
divisiones en “T". Las esquinas de paredes llevardn tres perfiles de 100 x 32mm. Las uniones en forma de
“T", llevardn tres perfiles de 100 x 32mm, todo conforme con la distribucién que recomienda el fabricante.
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Los marcos de puerta llevardn un reforzamiento de madera semidura, de 25x100mm (2"X4") que se
colocardn dentro de los perfiles del marco.

Para el sello de las juntas de gypsum se utilizard la cinta especial para dicho sistema, y para fijar la
estructura a elementos de concreto se usardn clavos de acero con empaque para lograr el efecto
deseado. Toda la pared serd recubierta con mortero especial para el sistema utilizado, garantizado por
el fabricante y aplicado siguiendo sus recomendaciones.

En las esquinas y bordes libres se colocard un esquinero pldstico debidamente alineado, para garantizar
la proteccion de la ldmina. En el caso de las paredes enchapadas no se colocard el recubrimiento con
mortero. Tanto la estructura como el forro deberdn quedar a plomo y a nivel para evitar deformaciones
de la pared que afecten su acabado final. Silos planos lo indican, para las Idminas de fiorocemento se
podrd utilizar estructura de madera, debidamente tratada y protegida mediante quimicos preservantes.

Las Idminas de durock deberdn ser repelladas con mortero preparado tipo Repemax o similar o de mayor
calidad, siguiendo las especificaciones del proveedor en cuanto a su manipulacién, fijacién y acabado.

Estructura de perfiles de madera: Usando madera de 50x75mm (2"x3") para la unién de las I&minas, de
38x75mm (12"x3") en el centro de la ldmina, al inicio y final de la pared, segun el caso, colocada
verticalmente, se modulard la estructura a distancias no mayores de 61cm para clavar la lamina. Toda la
madera deberd tratarse con preservante para madera Sur Presewood o similar antes de colocar el forro.
En los bordes de ventanas o puertas se colocardn una moldura o guarnicién adecuada para rematar el
fibrocemento. En la parte superior de la pared rematard con una cornisa y en la inferior con rodapié. Las
molduras serdn de laurel o cedro.

3.18.2 DIVISIONES METALICAS:

Las divisiones que brindan el cerramiento en algunas baterias de servicios sanitarios, segun se indica en
planos, serdn metdlicas, con una estructura principal en tubo rectangular de 2,54 x 2,54 x 0.15 cm
debidamente protegido con dos manos de minio y dos de esmalte segin color a seleccionar por la
Inspeccién. El forro serd de Idmina lisa esmaltada al horno calibre 20 doble y se colocard remachado a
cada 15 cm cubriendo en su totalidad la estructura metdlica, color a seleccionar por la Inspeccién. El
apoyo de cada una de las piezas metdlicas verticales se efectuard con una placa metdlica de 8 x 8cm x
6,4mm con tornillos inoxidable con cabeza avellanada de 50mm de émm @ con espander metdlico
incrustado al suelo segun indicacién en planos.

3.19 ESTRUCTURA DEL TECHO (3000)
3.19.1 GENERALIDADES:

El Contratista suministrard todo lo necesario para ejecutar los trabajos de techo conforme a los planos
respectivos y a estas especificaciones.

Todas las medidas que se dan en los planos, deben ser verificadas en cada sitio, antes de proceder a la
fabricacion de la estructura del techo. Todos los anclajes necesarios para fijar la estructura de las cerchas,
deberdn colocarse, en lo posible, durante la ereccidn de los elementos de soporte.

La estructura serd hecha de una manera nitida y profesional. Todo trabajo y material no indicado, pero
necesario para gque el sistema funcione correctamente, queda incluido bajo los requerimientos de esta
seccién y cumplir con lo indicado en el apartado de Estructuras Metdlicas.

Toda unidon debe realizarse mediante soldadura E 6013, salvo indicacién contraria en planos, la misma
debe ser limpiada de escorias, guemaduras y manchas y ser pintada posteriormente, para su proteccion.
Los cajones de perfil laminado en frio serdn soldados con corddn continuo en uniones transversales;
longitudinalmente se aplicard una costura de 5cm cada 50cm, mdaximo. Los cajones serdn provistos de
tapas de Idmina de igual calibre en sus extremos abiertos, tanto expuestos como internos al cielo raso.
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Una vez confeccionados los cajones de perfil laminado en frio, debe eliminarse la escoria producto de las
costuras de soldadura y la pintura quemada por esta accidn. Posteriormente se repintardn estas zonas
con dos manos de anticorrosivo tipo minio, previo al montaje de la estructura.

El montaje se comenzard con la instalacion de la solera perimetral. Esta debe ser perforada en los puntos
coincidentes con las dovelas empotradas a las columnas prefabricadas o donde se tienen previstos los
tornillos de anclaje con huecos de didmetro no mayor que 10 mm al didmetro del tornillo de anclaje. Estas
perforaciones se hardn de manera limpia con taladro, utilizando broca del mismo espesor que la dovela
empotrada. No se permitirdn perforaciones hechas con mdquina de soldar. En el caso que el sistema
constructivo utilice las dovelas se doblardn sobre la solera y se soldardn con electrodo 6013. Cuando el
sistema utilice tornillo se colocardn en las roscas previstas en las columnas, previa verificacion de que estén
debidamente aplomados. Finalmente se pintardn las dovelas con dos manos de pintura, previa limpieza
de pintura quemada y escoria.

Posteriormente se instalardn vigas de cajén de perfil laminado. Se apoyard sobre soleras y columna de
corredor. La columna de corredor dispondrd de una placa de émm x 13 cm x13 cm para garantizar un
correcto apoyo.

Los largueros para clavadores serdin piezas continuas. Las Unicas uniones permitidas serdn contra las vigas
de apoyo o solera. Las uniones contra viga de carga se hardn mediante corddn de soldadura perimetral.
Las uniones contra solera se hardn con corddn en toda la longitud del apoyo sobre solera; ademds se
unird en todo su desarrollo con el larguero del vano siguiente o alero, para garantizar continuidad del
elemento. Los cordones de soldadura serdn despojados de escoria y pintura quemada y se aplicardn dos
manos de minio y esmalte anticorrosivo.

La totalidad de la estructura llevard malla electro soldada N°2 soldada a los clavadores; posterior a la
pintura de la malla y antes de la instalacion de la cubierta, se colocard aislante térmico cuyo fabricante
certifique cumplimiento de la norma NFPA (ver apartado 3.20.2).

Las cerchas que conforman la estructura podrdn ser fabricadas en taller o en sitio. En caso que el trabajo
se haga enssitio, se deben crear las condiciones apropiadas para garantizar su precision y nivel de detalle.
Todos los perfiles laminados en frio utilizados serdn galvanizados y protegidos con dos manos de base tipo
minio y dos de esmalte segun color a seleccionar por la Inspeccidn.

3.19.2 AISLAMIENTO TERMO ACUSTICO DE TECHOS (3211)

La totalidad de la estructura llevard malla electro soldada N°2 debidamente soldada a los clavadores;
posterior a la pintura de la malla y antes de la instalacion de la cubierta, se colocard aislamiento radiante
reflectivo en Idmina, de 4,0 mm de espesor nominal (5,0 mm espesor de trabajo) constituido en una
cara por ldmina de aluminio de alta pureza encapsulado en poliéster y en otra cara por polietiieno
color blanco, gue poseen entre ellas una capa de un compuesto de burbujas de aire inmovilizado, todas
rellenas a un 75% de su capacidad, enfre varias capas de polietiieno laminado fransparente de alta
resistencia. producto clase a /clase 1 acorde con astm e-84, NFPA 286 (fullroom burn test), que garantiza
que el producto no propaga ni alimenta el fuego. Referencia : aislante marca Reflectex®, tipo sb-wos,
igual o superior aprobado. La instalacion se hard segun recomendaciones del fabricante.

3.19.3 SOLDADURA:

Todo trabajo de soldadura, debe ser realizado por operadores calificados y experimentados en este tipo
de labores. Las mdaquinas soldadoras deben tener una capacidad de 200 - 400 amperios y 25 - 40 voltios.
La soldadura deberd cumplir con las especificaciones del AISC y AWS con un esfuerzo permisible al
cortante minimo de 1200 Kg/cm2.

Las superficies a soldar deben estar libres de escamas sueltas, herrumbre, grasa u otras materias extranas.
Todas las superficies a soldar, se limpiardn con cepillo de acero.

Las estructuras terminadas, tendrdn verdadera alineacién y estardn libres de torceduras, dobleces y juntas
abiertas.
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Las soldaduras serdn de filete o en "V" simple, segin el caso y su apariencia y calidad serdn de primera.
No deberdn tener protuberancias ni cavidades que propicien el inicio de corrosion.

Para la soldadura de perfiles laminados en frio, se usardn electrodos del tipo E-60-12, del tamano indicado
en el apartado de Estructuras Metdlicas.

En cuanto a otros detalles no mencionados aqui, la soldadura deberd cumplir con lo estipulado en la
seccion 1.17 de las especificaciones A.LS.C.

3.20 PINTURA EN ELEMENTOS METALICOS:

Todas las pinturas, primarios, diluyentes, selladores e impermeabilizantes deberdn ser de primera calidad y
se utilizardn respetando las especificaciones técnicas del fabricante. El contratista deberd presentar, con
la anticipacién razonable, fichas técnicas de la pintura a utilizar a fin de corroborar las propiedades del
producto por parte de la Inspeccidn.

El aimacenaje de toda pintura diluyente y en general de cualquier producto quimico que represente
peligro de incendio o explosidn, deberd hacerse de conformidad con las normas NFPA 101 seccion 8.4.3
Liquidos y Gases Inflamabiles.

Antes de proceder a pintar los perfiles y la malla electrosoldada se requiere una correcta preparacion de
la superficie a pintar. Para ello es esencial eliminar completamente todo residuo de suciedad, polvo,
tierra, grasa, aceite, hongos, moho, plantas o cualquier tipo de impurezas que se encuentren adheridas a
la superficie.

En las superficies que han sido pintadas anteriormente se deberd eliminar completamente la pintura suelta
y escamada. La superficie a pintar tendrd que estar totalmente seca y enmasilladas todas las deficiencias.

Las pinturas a utilizar serdn de primera calidad y adecuadas para el tipo de superficie que se va a pintar,
sea concreto, madera o metal y en todo caso se seguirdn las instrucciones recomendadas por el
fabricante. Los diluyentes que se usen serdn también los recomendados por el fabricante. No se permitird
usar canfidades de diluyentes mayores que las consignadas por el fabricante.

El Contratista debe garantizar por escrito al Propietario toda la pintura por un periodo de dos anos
contados a partir de la fecha de entrega de la obra, oblig&ndose a pintar de nuevo, cuantas veces sea
necesario, las superficies que sufran un deterioro mayor al normal en el plazo antes estipulado, a criterio
de los Inspectores.

Una vez preparada la superficie a pintar, se aplicardn dos manos de pintura anticorrosiva tipo minio rojo
o similar y posteriormente donde se requiera, dos manos de esmalte anficorrosivo tipo Loxorrite o similar
(Propiedades: minimas sélidos por volumen 62%z+1, sélidos por peso 79%x1) (1.97 mils por capa). En las
superficies de hierro galvanizado expuestas, se aplicardn dos manos de pintura adherente al galvanizado
tipo Corrostyl o similar (1.6 mils por capa), y posteriormente, dos manos de esmalte tipo Loxorrite o similar,
aprobado.

Para la aplicacién se utilizard brocha, rodillo o pistola, y el trabajo serd realizado por pintores expertos. El
acabado deberd ser liso, sin rebabas de pintura, y de color uniforme. No se permitird que queden pringues
de pinturas en pisos y aceras de concreto o lujadas.

En las superficie que han sido pintadas anteriormente se preparard la superficie como se indica
anteriormente y luego se aplicardn dos o tres manos de pintura Loxorrite o similar.

3.20.1 PINTURA DE TALLER

Todo el acero estructural vendrd con una mano de primario inhibidor de la herrumbre, de preferencia
cromato de zinc o minio rojo, pintado en taller. Esta mano se aplicard pareja, a cubrir sobre superficies
secas, previamente limpiadas con cepillos de cerdas de acero u otros métodos, a eleccién del fabricante,
y hasta obtener superficies libres de escamas sueltas, herrumbre, grasa, escorias, polvo y otras materias
extranas.
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El primario se aplicard también sobre aquellas superficies del acero que serdn inaccesibles después de la
fabricacion, ensamble o ereccién de la estructura (cara de angulares en contacto, cara interior de perfiles
tubulares ensamblados, placas de union, etc.).

No se pintardn los elementos que irdn embebidos en concreto.

3.20.2 PINTURA EN OBRA

Una vez concluida la ereccidn de la estructura, el Contratista deberd retocar todas las soldaduras vy
peladuras que tfenga el acero, usando una mano del mismo primario especificado para pintura de taller.

Concluidos estos retoques, todas las superficies expuestas de acero ser pintfadas con dos manos de
esmalte anticorrosivo.

Se usardn diferentes colores en las dos manos de pintura y, antes de proceder a aplicar cada mano, se
deberd contar con la aprobacién de los Inspectores a la mano o base anterior. El color de la segunda
mano (final) serd escogido por la Inspeccion.

En la aplicacién del acabado final de pintura, el Contratista dard prioridad a aquellos elementos que
serdin cubiertos por el techo o forros de paredes del edificio.

A los elementos tubulares compuestos con perfiles laminados en frio, a las caras interiores se les dard
ademds de la mano de primario anticorrosivo, dos manos de esmalte antes de proceder a hermetizarlo.

El esmalte deberd aplicarse en todas las superficies de los perfiles. La cara superior externa de los perfiles
deberd ser pintada antes de colocar el aislante y la cubierta, para lo cual deberd informarse
oportunamente ala Inspeccion, con el fin de que ésta verifique la correcta aplicacién de la pintura antes
de la colocaciéon de los demds elementos.

3.20.3 REPARACION DE CERCHAS DE PERFILES DE METAL

Las cerchas y clavadores fabricados con perfiles de acero formados en frio que hayan sido atacados
severamente por la corrosidn serdn sustituidos por nuevos, del mismo o mejor calibre a los existentes.
Cuando la superficie presente oxidacion superficial, las partes afectadas deberdn prepararse eliminando
la herrumbre con lija y cepillo de metal y luego se aplicard una mano de inhibidor de éxido tipo Corrostop
o similar (segun normas del fabricante, luego se aplicardn las dos manos de pintura anticorrosiva tipo minio
rojo y dos manos de esmalte Loxorrite o similar, alas piezas afectadas o al total de la cercha dependiendo
del grado de corrosion. Cuando mds del 50% de las cerchas y los clavadores se encuentren corroidos y
en malas condiciones, se procederd a sustituir toda la estructura del techo.

Para mayor amplitud, se deben seguir las indicaciones dadas en el Manual de Especificaciones Técnicas
para Obras de Mantenimiento de la DIE.

35



3.21 MADERA EN GENERAL:

Toda la madera que se incorpore a la obra deberd ser de primera calidad, libre de nudos, reventaduras,
torceduras o secciones blandas, asi como de cualquier otro dano que afectare su duracidon o su
apariencia. Toda la madera deberd secarse al aire hasta conseguir una reduccion del contenido de
humedad a un méximo de 14%.

De no estar indicadas en los planos las clases de madera que se deberdn usar, podrdn seguirse las
siguientes reglas de acuerdo con los inspectores:

a) molduras: Laurel
b) marcos: Laurel duro, cedro.
c) muebles: Laurel, caobilla o similar para escoger por el inspector.

d) ldminas contrachapadas para pintar: Cedro o caobilla.

3.21.1 Consideraciones especiales

Para la explotacién de recursos maderables provenientes de territorios indigenas, la asociacion de
desarrollo del territorio, deberd emitir un acuerdo en el que conste su anuencia a la corta y utilizacion de
drboles provenientes de su territorio y que no se encuentren dentro de un bosque, segun la definicion
contenida en la Ley Forestal No. 7575.

El acuerdo emitido por la asociacion de desarrollo del territorio, deberd ser sometido con una solicitud de
autorizaciéon para la tala a la sede sub-regional del Sistema Nacional de Areas de Conservacion SINAC.
Entidad que autorizard su ejecucion.

En caso de que la madera sea aserrada fuera de los limites del territorio indigena, para su trasporte, deberd
contarse con un aval por parte de un regente ambiental, quien emitird un inventario forestal en caso que
la madera provenga de pastizales o potreros arbolados. Si los drboles fueran parte de un sistema
agroforestal, el regente emitird un certificado de origen.

En caso de necesitarse un regente ambiental, se podrd consultar al Colegio de Ingenieros Agrébnomos de
Costa Rica o la SETENA, para obtener una lista de los regentes elegibles.

Tiempo de corta:
Toda la madera deberd ser cortada durante la etapa lunar de cuarto menguante o cuarto creciente.

Humedad:
El grado mdaximo de humedad permisible serd de un 14%.

Secado:
Seleccién de la madera: se debe buscar que la madera a secar sea de la misma especie (tfenga la misma
densidad) para evitar defectos durante el proceso de secado.

3.21.2 Generalidades:

Para realizar un correcto secado al aire libre es indispensable realizar un buen apilamiento de la madera
verde, para permitir la circulacién del aire y evitar defectos en la madera tales como virgjes (alabeos),
grietas, rajaduras, entre otros, para ello deberia tenerse en cuenta que:

a) La madera deberd colocarse sobre una base o pilotes entre 40 cm y 45 cm del piso, como minimo, a
fin de facilitar la circulacion del aire y evitar el contacto directo con el suelo vy la infestacion de hongos e
insectos.

b) Se recomienda que el ancho de las pilas no sean superiores a 3 m para que no exista necesidad de
separacion especial, por lo tanto, las piezas de madera deben tener el mismo espesor y longitud.

c) Se recomiendaq, si el apilado es manual, gue la altura no supere los 2 my si el apilado se realiza mediante
equipos (montacargas) deberia estar entre los 3 m y 4 m mdximo para facilitar su manipulacion.

d) Las vigas empleadas para la separacion de la madera deberdn:
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Estar secas, libre de hongos y deformaciones. Ser preferiblemente de una madera mds densa que la
apilada y con alta durabilidad natural.

Tener el mismo espesor para evitar la deformacion de las piezas. Contar con un espesor de listones entre
2,5cmy3cm.

Ubicarse en conjuntos de 4 a 5 viguetas o separadores por cada 3 m de la longitud de las
trozas de madera

Formas de apilamiento
Las piezas pueden apilarse empleando cualquiera de los siguientes métodos:

Apilado horizontal: El apilado horizontal requiere proteger la pila con una cubierta o techo de la lluvia y la
incidencia directa del sol, adicionalmente, los extremos de las vigas deberdn coincidir con los separadores
para evitar grietas y rajaduras.

Apilado en tricdngulos: se utiliza especialmente para tablones y requiere de vigas o separadores solamente
en los puntos de entrecruzamiento, para permitir la circulacion de aire.

Los separadores deberdn tener una dimensidon de 10 mm x 20 mm y seguir en paralelo a la posicion de las
piezas de madera siguiente:

Es conveniente protegerlos de la lluvia y de la incidencia directa del sol a través de una cubierta o techo.
Este tipo de apilado genera mayores deformaciones y defectos en los listones de madera.

Apilado en caballete: utilizado en especies que tienen alto contenido de humedad inicial y que no son
susceptibles a sufrir deformaciones inmediatamente después del aserrado. Las piezas de madera se
colocan de canto sobre un fravesano o caballete y se apoya sobre uno de los extremos, permitiendo una
velocidad de secado rdpida en la parte superior de las vigas. Al igual que en las dos formas de apilado
anteriores las piezas de madera se protegen de la lluvia y el sol con una cubierta o techo.

3.21.3 Etapa de secado

Preparacion de la madera: a fin de confrarrestar los agentes biodegradantes como insectos, hongos, el
sol, la lluvia, entre otros, que son agresivos, y la posible formacién de grietas, rajaduras y deformaciones,
durante el secado natural, es conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) Aplicar por aspersion o inmersidn, sustancias inmunizantes (insecticidas y fungicidas)

b) Recubrir los extremos de los listones con pintura, parafina o asfalto para evitar la evaporaciéon réapida
de la humedad.

C) Aserrar o reaserrar las piezas a los tamanos cercanos a los requeridos para su uso final.

Clasificar la madera:
Para mejorar el proceso de secado es conveniente clasificar la madera de las pilas feniendo en cuenta:

La especie.

Los espesores.

El ancho.

La longitud.

El contenido de humedad vy
La calidad.

Con esto se busca lograr uniformidad en el secado natural.

Cubiertas o techos
Para evitar la accién directa del sol y la lluvia, principalmente, en los listones de la parte superior de la pila,
es conveniente proteger las pilas con cubiertas o techos que sobresalgan del apilado.

Control
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Determinacion del contenido de humedad: se puede determinar el contenido de humedad final de la

madera secada naturalmente, mediante la aplicacién de un ensayo relativo a este objetivo utilizando
instrumentos propios para este fin.

Todas las piezas de madera serdn secadas al aire libre bajo proteccidén con manteados o cubiertas que
eviten la exposicion a la lluvia y a la luz solar directa. Las piezas deberdn estar estibadas de manera que
se permita el paso del aire entre las mismas (ver grdficas de apilado correcto).

Apilamiento Horizontal Correcto alineamiento de piezas horizontales

e Estiba_

ﬂ/ Piso

.wllllllll
@l!l!lll!
.

/4

Apilamiento en tridngulo horizontal
Apilamiento en tridngulo vertical
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Apilamiento vertical

En lo posible se procurard aislar la madera en proceso de secado del nivel del suelo.

3.21.4 Tratamiento contra insectos:

Todas las piezas de madera deberdn ser fratadas contra insectos y la humedad, segun las
especificaciones técnicas dadas por el fabricante de los productos a utilizar.

De no estarindicado enlos planos, como tratamiento contra los insectos, se utilizard algun tipo de quimico
preservante para maderas con biocida soluble en aguarrds, tipo Preserwood de marca Sur o superior, que
cumpla con normas internacionales de proteccién al ambiente como las normas UE. La aplicacién de
este quimico se dard a través de la técnica de inmersion de las piezas en el quimico durante al menos 5
minutos. Después de esta aplicacion se dejard secar a la sombra hasta que al tacto se sienta seca.

3.21.5 Tratamiento Humedad:

Todas las piezas de madera deberdn tener un tratamiento contra la humedad ambiental o por exposicion
directa. De no estar indicadas en los planos ,deberd usarse un tfratamiento abase de aceites penetrantes
de linaza ciliconiados con biocidas del tipo Larotek o superior.

La aplicacién se realizard con brocha en cantidades abundantes, pasdndose a los 5 minutos de la primera
aplicacién un pano para eliminar excesos del producto.

El proceso se deberd repetir hasta alcanzara las 3 manos, dejando pasar 24 horas entre aplicaciones.

El mantenimiento de esta proteccién deberd darse una vez al ano cuando las piezas no estén
directamente expuestas a la lluvia y 2 veces al ano cuando si lo estén.

El color y acabado final serd decidido por el inspector del proyecto.

3.21.6 REPARACION DE CERCHAS DE MADERA

Las cerchas de madera que tengan reglas quebradas, rajadas o atacadas por el comején serdn
reforzadas mediante la sustitucidon de estas piezas. Las piezas verticales y diagonales que falten serdn
colocadas. No se permitirdn tramos de la cercha sin pieza diagonal. Para todas estas reparaciones se
usard regla con una seccidén no menor de 25x 75 mm (1"x3"). Los clavadores en mal estado también serdn
sustituidos usando reglas de seccidén igual a la existente pero nunca menor de 25 x 75 mm (1" x 3"). Toda
la madera de cerchas nuevas o existentes serd tratada con preservante para madera Sur Presewood o
similar aprobado por la Inspeccién. Cuando mds del 50% de la madera de cerchas y clavadores se
encuentra en malas condiciones se procederd a sustituir toda la estructura del techo.

Para mayor amplitud, se deben seguir las indicaciones dadas en el Manual de Especificaciones Técnicas
para Obras de Mantenimiento de la DIEE.
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3.22 CUBIERTA (3200):

Esta seccion incluye el suministro y colocacion por parte del Contratista de todos los elementos que se
indican en los planos y los necesarios para dejar totalmente terminado el sistema de techo, precintas y
paredes metdlicas.

Antes de la fabricacién del sistema de techo y paredes, el Contratista deberd verificar que no existan
diferencias en las dimensiones y forma general de la estructura de soporte con relacién a las indicadas
para la cubierta.

Todas las cubiertas en un mismo plano, deben quedar a codal, sin ondulaciones, quiebres etc., y con las
pendientes indicadas en los planos.

La cubierta,salvo indicacion contraria en planos, serd de Idmina ondulada esmaltada al horno, color
blanco, calibre 26 USG (0.45 mm de espesor)como minimo y de tamano acorde con la separacién de los
clavadores. La separacion de los clavadores, serd la indicada en los planos. En caso de omision de esta
distancia en planos, pero nunca mas de 0.96m.

El fraslape longitudinal minimo entre Idmina, serd de 15cm, el traslape transversal deberd ser de 2 canales;
los tornillos de fijacién, serdn colocados en la parte superior de la ondulacién con arandelas de neopreno
al menos 4 por cada clavador.

Todos los mdédulos de longitud de fondo estdndar (12 m) tendrdn una cubierta consistente en 5 Idminas
de 3,05 m de largo en el sentido fransversal, 3 hacia la vertiente frontal y 2 hacia la vertiente posterior. No
se deberdn usar [dminas de una sola pieza con la longitud total de la vertiente.

El Contratista serd el Unico responsable por las filtfraciones o goteras que se presenten en el sistema de
techo o paredes exteriores, asi como por los danos que éstas causen a la obra durante el primer ano de
funcionamiento.

Deben llevar la pendiente indicada en los planos. Para efecto de su colocacion, deberd considerarse la
direccion del viento predominante, de tal forma que el traslape transversal quede en el sentido contrario
a ésta o también considerar traslapar de forma alterna, al menos canal y medio, cuando las condiciones
lo ameriten y previa consulta al inspector.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista la proteccidon y mantenimiento de los techos en perfecto
estado hasta el recibo final de la obra. Todo rayén, suciedad, mancha o desperfecto deberd ser
subsanado por el Contratista. Las Idminas que presenten dobladuras o raspones deberdn sustituirse por
ldminas en perfecto estado.

3.23 ACCESORIOS PARA TECHOS (3300):
3.23.1 CANOAS (3310)

Las canoas tendrdn forma estructural y serén elaboradas, salvo indicacién contraria en planos, de Idmina
esmaltada lisa No. 24 con superficies y dobleces de primera calidad, con empalmes remachados o
soldados y sellados, siguiendo la mejor practica establecida en este tipo de trabajo. Las canoas deberdn
tener, el tamano y pendientes necesarios para garantizar su correcto funcionamiento, asi como los
soportes necesarios para dicho efecto; deberdn protegerse con dos manos de anticorrosivo tipo minio
rojo y dos manos de esmalte anticorrosivo tipo Loxorrite o similar, igualmente en sus cortes, tratando la libre
circulacién del agua y la oxidaciéon. La canoa deberd llevar juntas de expansidon a una distancia maxima
e 30m. Las juntas se formardn con doble remate de canoa y tapajunta superior de Idmina de igual calidad.

Los ganchos de sostén serdn de platina de hierro de 2,38 x 19 mm espaciados cada 91 cm mdximo,
pintados antes de su colocacién, con dos manos de anticorrosivo tipo minio rojo y dos manos de esmalte
anficorrosivo tipo Loxorrite o similar.

Cuando se especifican canoas de PVC, estas deberdn ser de alto caudal y serdn instaladas con todos los
accesorios recomendados por el fabricante. Los ganchos de soporte se colocardn a distancias de
separaciéon no mayores de 40 cm.
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Todas las canoas deberdn tener las pendientes necesarias para garantizar su correcto funcionamiento,
asi como los soportes necesarios para este efecto.

3.23.2 CUMBRERAS Y BOTAGUAS (3312)

Se colocardn botaguas en todos los puntos de unidon entre la cubierta y las paredes y en donde se
requiera, de tal manera que la cubierta, precintas y paredes queden a prueba de agua. En general fodos
los elementos complementarios, como cumbreras, limahoyas, limatones, etc. serdn de |[dmina de H.G.
calibre 24 USG esmaltada, del mismo color que la cubierta. Estos se colocardn en los sitios indicados en
los planos y deberd tenerse especial cuidado, en la colocacién de los botaguas para garantizar la
impermeabilidad de las cubiertas. Las cumbreras tendran un desarrollo total de 40cm.Todos los botaguas
tendrdn corta gotas en su extremo inferior, el botaguas tendrd un desarrollo total de 25cm.

3.23.3 BAJANTES (3311)

Se colocardn donde se indique en los planos o donde sea necesario. Serdn, salvo indicacidon contraria en
planos, de tuberia de PVC SDR 26 color blanco, segun didmetros, tipo y detalle de instalacién indicado en
planos. Deben respetarse los detalles establecidos en planos en cuanto a figuras a utilizar y fipo de
soporteria. Los suplementos de fijacién serdn de hierro negro, pintados antes de su colocacion, con dos
manos de anticorrosivo tipo minio rojo y dos manos de esmalte anticorrosivo. Los bajantes deberdn estar
limpios y en caso de ser necesario se pintardn segun el mismo patrén de pintura de las edificaciones, sila
Junta asi lo requiere. El bajante se llevard hasta el tubo, caja o cuneta para evitar salpiques.

En los puntos donde los bajantes cambian de direccidén se colocardn codos de radio amplio y doble codo
de 45° al pie de cada bajante para su conexiéon al sistema pluvial.

3.23.4 SUSTITUCION DE CANOAS Y BAJANTES

Donde se indique en los planos o donde sea necesario, deberd sustituirse la totalidad de las canoas y
bajantes de evacuacion pluvial. Se colocardn bajantes de PVC SDR 32.5 blanco, segun didmetro (en
ningun caso de menos de 10 cm de didmetro), tipos y detalle de instalaciéon indicado en planos. Deben
respetarse los detalles establecidos en planos en cuanto a figuras a utilizar y tipo de soporte, bajo las
mismas condiciones de colocacién y acabados descritos en el pdrrafo anterior.

El material de sustituido deberd ser valorado por la Inspeccién a fin de determinar si es reutilizable para la
administracién o debe ser considerado como deshecho por parte del contratista. En este Ultimo caso
debe aplicarse lo establecido en la normativa para este tipo de desechos.

Para mayor amplitud, se deben seguir las indicaciones dadas en el Manual de Especificaciones Técnicas
para Obras de Mantenimiento de la DIEE.

3.23.5 PRECINTAS (3400)

Serdn de fibrocemento, salvo otra indicacién en planos, de 11 mm de espesor, pintada y curada, con las
dimensiones y espesores indicadas en los planos. La precinta siempre debe prolongarse como minimo,
2.5cm bajo el nivel del cielo que se va a construir. Debe garantizarse su correcto alineamiento y un
acabado uniforme de las juntas. La estructura para la precinta debe de armarse con angular de HG #20
(munequeado) de 2.5 x 2.5cm en bordes exteriores y se sujetaran con dos remaches o tornillos, el
emplantillado vertical serd en Furring Chanel de 5cm en HG #24 a cada 61 cm mdximo. La ldmina de
fibrocemento se fijard al marco de estructura de precinta con tornillo autoroscante de 25,4mm, a cada
15cm como mdximo.

Previa preparacion y limpieza de la superficie, deberdn ser curadas por ambos lados y los cantos con un
sellador que permita una adecuada adherencia con el sustrato. (Propiedades minimas: sélidos por
volumen 48%z+1, sélidos por peso 69%+t1) (espesor seco 1,2 mils). Posteriormente deberdn ser tratadas con
pintura de primera calidad tipo "Goltex antihongos”, o similar (Propiedades minimas: sélidos por volumen
45%x1, solidos por peso 62%x1) (espesor por capa seca 1 mils).

En el caso de que la estructura sea de madera, esta deberd estar debidamente certificada, la precinta
serd clavada con clavos con cabeza de 25 mm, con una distancia no mayor de 15 cm entre uno y oftro,
y con la superficie de la cabeza expuesta pintada, previo al acabado final de pintura. En el caso de que
la estructura sea de tubo de hierro, las precintas serdn atornilladas, en distancias no mayores de 25 cm
entre tornillos y con la prudente distancia a esquinas recomendada por el fabricante, para evitar
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resquebrajaduras. Es importante aclarar que debe guardarse una distancia de 5 cm de las esquinas de la
precinta libre de clavos o tornillos.

3.23.6 ALEROS

Donde se indique en planos se construirdn aleros, de acuerdo a las dimensiones indicadas. Los botaguas
y precintas colocados deben cubrir de manera que no pase humedad ala estructura de techo; asimismo,
deberdn ser condenadas todas las posibles aberturas que permitan el ingreso de murciélagos aves y otros
animales al cielo raso, con espuma expansiva de poliuretano o algun producto similar.

En todos los mddulos de remate de pabelldn, en mddulos aislados o donde se indique en planos se
construirdn aleros, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos.

3.24 PISOS (5200)
3.24.1 RELLENOS

Para cualquier tipo de relleno aplican los requerimientos generales para rellenos mencionados en el
apartado 3.5.

La excavacion debe llegar hasta suelo firme. De encontrarse un subsuelo de baja calidad a criterio de la
Inspeccidn, el Contratista deberd remover mayor cantidad de suelo hasta un estrato cuya capacidad
sea igual o mayor a 1 kg/cm?2; luego procederd a sustituir el suelo con una base de lastre de acuerdo alo
indicado en 3.5 RELLENOS Y COMPACTACION incluyendo sus subindices.

Las pruebas de compactaciéon se hardn a solicitud de la Inspeccidn cuando exista la superposicidn de
mads de tres capas de material.

3.24.2 CONTRAPISO DE CONCRETO (2500)

Sobre la base de lastre compactado, se colocard, salvo indicacién contraria en planos el contrapiso con
un espesor no menor de 10cm y una resistencia del concreto a los 28 dias de edad de 210 Kg/cm?2. Para
evitar problemas de humedad, se colocard sobre la base de lastre compactado, una capa de polietileno,
con juntas traslapadas 15cm y sobre ésta, se colocard el hormigdn armado del contrapiso. El Contratista
deberd agjustar los niveles y espesores de todos los contrapisos para que todas las uniones de piso queden
a perfecto nivel.

Se colocard, salvo indicacion contraria en planos, una malla de refuerzo de varilla corrugada No. 3 a
cada 30 cm en ambas direcciones, la cual deberd ser apoyada sobre separadores (helados) de 5cm de
altura, espaciados a una distancia méxima de 90,0 cm en ambas direcciones.

Si el acabado final del piso es de concreto, la superficie del contrapiso deberd quedar a perfecto nivel, a
fin de ser planchada integralmente en fresco, con llaneta de madera hasta lograr la textura deseada. El
acabado final serd liso logrado mediante llaneteo, no se permitird acabado con espuma de poliuretano
o plancha de madera.

Si el piso es lujado, se usard una mezcla de mortero con color, que se preparard en la proporcidén de siete
partes de cemento por una parte de ocre Bayer o similar, y se aplicard con una llaneta de metal hasta
obtener el acabado liso, sin arrugas ni hormigueros. Esta actividad se hard posterior a la colocacién de
cielo raso y marcos de ventanas.

Las tolerancias de horizontalidad y uniformidad de nivel serdn las siguientes:
- diferencia mdxima de nivel en drea total de piso: 2 cm.

- diferencia mdaxima de nivel en 3 mefros: 3 mm.
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Previo al colado de pisos se dispondrd de un relleno minimo de 20cm compactado al 95% Préctor
Estdndar, sobre el nivel de terraza establecido en planos y segin los requerimientos indicados en el
apartado de Rellenos.

El formaleteo de los bordes, se hard con madera certificada o metal.

Acabado y curado: los pisos de concreto en dreas cubiertas se acabardn mediante planchado vy
llaneteado en fresco hasta obtener una superficie lisa y uniforme. El acabado del piso deberd ser nitido
en todas las dreas, incluyendo los remates contra paredes o columnas, esquinas internas o bordes
expuestos.

El Contratista deberd proteger este piso hasta su entrega final, cualquier dano que sufra el mismo deberd
ser corregido por su cuenta.

3.24.2.1 REPELLO DE PISOS DE CONCRETO

En caso de que se requierq, y preferiblemente a no mds de 24 horas de chorreado el contrapiso, la
superficie final del mismo deberd ser repellada de acuerdo con las siguientes indicaciones:

a. Se preparardn las superficies removiendo los sobrantes de amarras, clavos, madera, etc. Se
reparardn todos los defectos que presenten las superficies, tales como "hormigueros"”, costras,
rebabas, etc. Cuando se trate de superficies de concreto viejo, éstas deberdn picarse bien antes
de proceder arepellar.

b. Todo el mortero para repellos se preparard segin las siguientes instrucciones: Una parte de
cemento Portland tipo 1 normal, ASTM-150 y cuatro partes de arena natural, limpia, libre de arcillas,
sales solubles o materias orgdnicas. El agua a utilizar deberd llevar incluido un aditivo tal como
ACRIL-70 o ACRIL-60 en una proporcidon de 1 parte de aditivo por 3 partes de agua, debe
prepararse en mezcladoras mecdnicas aprobadas por la Inspeccion. Cuando los Inspectores lo
aprueben, podrd prepararse el mortero a mano en una batea de madera. No se permitird su
preparacién en el suelo directamente en contacto con la tierra, o sobre superficies terminadas de
concreto.

Una vez mezclado, el mortero debe ser de color y de consistencia uniforme. No se permitird volver
a mezclar con agua el mortero ya preparado. Debe descartarse todo material para repello que
haya comenzado a endurecerse. Debe prepararse Unicamente la cantidad que se pueda usar
dentro del término de una hora.

c. Luego debe procederse a la confeccidon de unas maestras que consistirdn en tacos de madera
de no mds de cinco centimetros de ancho, colocados a nivel exacto en pisos internos y con un
0.5% de desnivel en pasillos. Entre estos tacos se colocard una franja de mortero vertical, que servird
de guia o maestra al codal, se recomienda que entre maestra y maestra no haya mdas de 1.5 m.

d. Después de 24 horas, como minimo, de fragua de las maestras, se procederd al llenado de las
dreas comprendidas entre maestras, emparejando el repello con codales debidamente
cepillados. El drea que se va a llenar debe ser humedecida con un rociador e inmediatamente
después, se hard una aplicacién de mortero de cemento y arena gruesa, en proporcion 1:5,
mezclados con un aditivo igual o superior al Acril 70 de primera calidad. Esta capa deberd dejarse
fraguar por lo menos durante 24 horas.

e. Después de 12 horas de repellada la superficie, deben removerse los tacos de madera y rellenarse
los huecos dejados por ellos. Luego se procederd a planchar la superficie con llaneta de madera,
humedeciendo la superficie.

f. Después de una semana aproximadamente, se aplicard el material de afinado en la siguiente
proporcidn por volumen: una parte de cemento, tres partes de cal y una parte de arena de rio
muy fina. Esta capa final serd de 0,2 cm de espesor, acabada con llaneta o con plancha fina de
madera, que deje una superficie de textura uniforme. Silos planos o las especificaciones técnicas
asi lo requieren, el afinado se sustituird por un revestimiento de resinas sintéticas.

g. Entodas las etapas de repello deben curarse las superficies manteniéndolas hUmedas y protegidas
del sol. Todos los repellos deben quedar a nivel.
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El espesor total del repello debe ser de 1,5 cm (0,65 cm de la capa del pringado, 0,65 cm de la
capa de llenado y 0,2 cm de la capa del afinado). No se permitird el reapisonamiento del mortero
para obtener un espesor uniforme una vez iniciada la fragua. El repello que tenga rajaduras,
ampollas, agujeros, grietas o descoloramientos de cualquier origen no serd aceptado y deberd ser
removido y reemplazado por repello nuevo.

3.24.3 PISOS DE AREAS TECHADAS

El refuerzo de la losa serd el indicado en planos, pero nunca menor que una malla electrosoldada N° 2
cenfrada. Para el contrapiso de la zona donde se ubican las canchas se deben acatar las siguientes
disposiciones:

a.

b.

Se deben modular las juntas de contraccién segun el patréon establecido en planos, de manera
gue gueden espaciadas 3 metros mdximo.

El concreto a utilizar serd de tipo pre-mezclado con una resistencia a la compresidn simple minima
de 210 Kg/cm?2 a los 28 dias de edad, debidamente vibrado con codal vibratorio.

La colocacién del concreto se efectuard en una sola colada, con Idser, evitando que se generen
juntas de construccioén, porlo que el trabajo deberd planificarse cuidadosamente en conjunto con
el suplidor de concreto y contar con una programacién previa de secuencia de colado, que serd
sometida a consideracion de la Inspeccidn, al menos una semana antes de realizarla. Dicha
secuencia deberd incluir los tfiempos mdximos permisibles entre cada descarga de concreto.

Las juntas de contraccidn se ubicardn en los sitios indicados en planos y se efectuardn utilizando
disco de diamante en perfecto estado, a fin de evitar deformaciones que propicien superficies
“quebradizas”. No se aceptardn deformaciones enlalinea de la junta. La penetracion minima del
discado se establece en los planos constructivos. El proceso de discado se efectuard en el
momento que la losa lo permita, lo cual va a depender de las condiciones ambientales del sitio.
Normalmente este proceso se da entre 12y 18 horas después de colada la losa. Las deformaciones
maximas permisibles en la losa son de 3mm, ya que deformaciones mayores obstaculizan la labor
de los usuarios. El Contratista deberd demostrar mediante un levantamiento topogrdfico de
precisién, que las deformaciones no superan la tolerancia establecida. Este levantamiento deberd
ser presenciado por la Inspeccién.

Se deberdn tomar todas las previsiones necesarias para evitar el “alabeo” de las losas. Si se
presenta este fendmeno el trabajo serd rechazado por la Inspeccién.

El curado por inmersidn de la losa se iniciard en cuanto el concreto haya endurecido y se
mantendrd al menos por 14 dias. Después de ese momento se podrd aplicar un curado por
humedecimiento (piscina de agua) permanente al menos por otros 14 dias. Se deberdn tomar las
previsiones para evitar la fuga del agua, mediante pequenos "“diques” que bordeen el drea a
curar. En caso que el Contratista lo estime conveniente podrd someter a criterio de la Inspeccidn
la posibilidad de utilizar una membrana de curado. En este caso la membrana deberd ser de
color, de manera que permita verificar su aplicacion en toda la superficie y mantenerse en el sitio
almenos por 28 dias. Previo ala adquisicion de la membrana, deberd presentarse la ficha técnica
respectiva a la Inspeccién, para su revision y aprobacién o rechazo respectivo.

El Contratista deberd considerar en su programa de trabajo, que bajo ninguna circunstancia el
colado de la losa podrd efectuarse sin haber colocado la cubierta de techo. Igualmente debe
tener en cuenta que todos los frabajos de pintura de estructura de fecho, repello de paredes
internas, colocaciéon de graderias, ofros que se deban efectuarse en la parte interna del gimnasio
deben estar concluidos antes de iniciar el colado del piso. Las Unicas actividades posteriores al
colado de la losa que se autorizardn son pintura de paredes internas y pintura y demarcacion de
las canchas.
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h. Las juntas discadas con diamante deberdn ser selladas con un sellador elastomérico similar al
EUCO 700 fabricado por The Euclid Chemical Company, una vez que el concreto tenga al menos
28 dias de edad, para garantizar su correcta adherencia, pero en todo caso la ficha técnica del
producto a utilizar deberd establecer claramente cudl es el tiempo minimo que se requiere v el
Contratista deberd ajustarse a esta indicacién. La junta debe estar limpia y seca antes de la
aplicacién del producto. El Contratista deberd presentar a la Inspeccion la ficha técnica del
producto a utilizar, que debe cumplir como minimo con las siguientes condiciones: resistencia a la
compresion alas 72 horas 20.7 Mpa, resistencia a la tensién a 7 dias de edad 4.6 Mpa, elongacién
a 7 dias 55%, absorcion (con 72 horas de inmersidn) 1.1 %. Se deben respetarlas recomendaciones
del fabricante en cuanto a la profundidad minima de la junta y su ancho, al igual que su proceso
de curado (en caso que lo requiera). El Contratista delbe garantizar la correcta penetracion del
producto y su permanencia dentro de la junta, logrando el efecto de sellado requerido.

El acabado del concreto serd de tipo integral utilizando helicdptero, generando una superficie
antideslizante, para evitar accidentes a los jugadores. Previo al colado de la losa, se deberdn
proveer a la Inspeccidén muestras del acabado final de la superficie propuesto, para su revision y
aprobacioén respectiva.

j.  Las dreas donde se colocard piso cerdmico tendrdn un acabado integral tipo aplanchado vy sin
deformaciones que permita la colocacidén adecuada del piso. Bagjo las graderias se tendrd
concreto expuesto tipo aplanchado.

Si el acabado se define en planos como antideslizante, tendrd una textura escobillada, con bordes lisos
de 5 cm de ancho (tiburoneado), en las juntas de temperatura y bordes externos, o donde lo indique la
Inspeccién o los planos.

El formaleteo se hard con madera o metal y dispondrd de un elemento que forme una llave de 25 mm x
50 mm de profundidad entre losas.

El colado del piso se hard mediante losas alternas de 3 m x 3 m. El curado serd mediante inmersién por al
menos 8 dias o impermeabilizacién con aditivo. En este Ultimo caso, el Contratista propondrd el tipo de
membrana de curado a utilizar y presentard la ficha técnica respectiva para la revision y aprobacion o
rechazo del Inspector.

Las dreas donde se colocard piso cerdmico tendrdn un acabado integral tipo aplanchado vy sin
deformaciones, que permita la colocacién adecuada del piso.

Esta especificacion prevalece sobre cualquier detalle diferente establecido en los planos salvo indicaciéon
contraria por parte de la Inspeccién.

3.24.4 SUSTITUCION DE CONTRAPISOS EXISTENTES

Luego de realizar la demolicién del contrapiso fracturado y dispuestos los escomibros en un lugar definido
segun lo establecido en la normativa para la gestion integral de residuos, se deberd colocar una malla
electrosoldada para que absorba los movimientos que el hormigdn no puede tomar por si solo.

En las dreas de piso de servicios sanitarios el piso finalmente colocado deberd tener una pendiente del 0,2
% (2 mm en un metro) hacia los drenajes del piso para la evacuacion de agua de limpieza por efecto
gravitatorio.

Para mayor amplitud, se deben seguir las indicaciones dadas en el Manual de Especificaciones Técnicas
para Obras de Mantenimiento de la DIEE.
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3.25 ENCHAPES DE PISO

3.25.1 ALMACENAMIENTO Y MANEJO

EL Contratista deberd verificar que el material que recibe de la casa suplidora esté en excelentes
condiciones.

El transporte se debe hacer en camiones tapados y el suministro en obra debe hacerse con sumo cuidado
para evitar quebraduras. El material se pondrd en la bodega apilado en cajas de tres como mdximo. Si
se presentan piezas quebradas, con raspaduras o astillamientos, EL Contratista no deberd instalarlas.

3.25.2 MOSAICO TERRAZO (5210):

Caracteristicas: de primera calidad, sin cambios de coloracién ni grietas, con sus caras y aristas en dngulo
recto, las piezas serdn de 30 por 30 cm, y de 2.5 cm de espesor y tendrdn en su superficie marmol. Las
piezas llevardn particulas de este material en un 70% de la superficie, de calidad resistente a la abrasion,
de tamano mdximo de 13 mm, no se acepta polvo de mdérmol, concha ni arena como particulas. Debe
ser pulido a mdaquina y brillado realizando operaciones en sentido longitudinal y tfransversal, en cuyo caso
deberd tener superficie perfectamente lisa y serd lijado una vez pegado con lija extrafina Unicamente; no
deberd ser pulido el piso antes de 3 dias después del fraguado. Deberd colocarse suficiente fragua como
para que cubra toda la seccidon de acabado de piso. Se debe curar la fragua durante los primeros 3 dias,
rociando constantemente agua sobre el piso. Un dia después de fraguado se podrd permitir frdnsito liviano
y tres dias después trdnsito normal. No se permitirdn cargas pesadas antes de 18 dias después de fraguado

El terrazo, serd pulido con la mdaquina disenada para esta labor y en el caso de lugares de dificil acceso
para la misma realizarla con otro tipo de maquina mds pequehna, los lodos se recogerdn con aspiradora
y serdn eliminados de la obra.

Los pisos que no estén limitados por paredes y que tengan diferencia de nivel, gradas o escalinatas, deben
llevar bordes en piezas integrales prefabricadas de terrazo suministradas por el fabricante. Todas las piezas
pulidas deben quedar a la misma altura.

El piso de terrazo deberd cumplir con las normas del Ministerio de Economia Industria y Comercio, lo cual
serd demostrado por el Contratista mediante certificacién de calidad emitida por un laboratorio
reconocido en el pais. Dicha certificacidn deberd ser presentada a consideracion de la Inspeccion, junto
con las muestras correspondientes, previo a la adquisicion del piso.

El terrazo se pegard con una capa de mortero no menor de 1,5 cm colocada sobre el contrapiso ya limpio
y hiumedo. El mortero serd en la proporcidon 1:4. La junta entre mosaicos serd de 1,5 mm
aproximadamente.

Las juntas de construccién se readlizardn estando aun blanda la capa de mortero, se procederd de
acuerdo con los anchos y el patrén mostrado en los planos, en dichas juntas se colocardn flejes de P.V.C.
u ofro tipo de sello aprobado por la Inspeccidon, que evite posibles rajaduras y se ubique siempre sobre las
juntas de construccion.

Segun el detalle indicado en planos, en los corredores se utilizard un concreto lavado como remate
perimetral del piso de terrazo. Dicho concreto deberd elaborarse con piedra quintilla, con un ancho
uniforme y similar al de la cara de la columna prefabricada en el perimetro indicado en planos. El grano
a utilizar debe ser de tamano relativamente uniforme, de manera que se tenga un acabado homogéneo.
En el acabado final debe visudlizarse el agregado grueso, no se permitirdn superficies donde se evidencie
la pasta o donde se haya “lavado” la mezcla, ya sea por lluvia o por que se efectud el lavado del concreto
de forma premaftura.

Previo al colado de este remate perimeftral, se debe contar con una superficie de concreto totalmente
limpia, irregular vy libre de residuos de pintura u ofro tipo de contaminantes, para garantizar su correcta
adherencia. Igualmente, antes de colocar el nuevo concreto, deberd aplicarse una lechada de Acryl 70
o similar en toda la superficie de contacto entre el concreto nuevo y el existente (contrapiso). Después
gue el concreto lavado haya sido curado al menos por 7 dias de manera constante, se procederd a su
limpieza final y al sellado con un impermeabilizante para concreto tipo Maxiclear de INTACO o similar.

Dicho producto se aplicard siguiendo las recomendaciones del fabricante. En caso que el repello lavado
sea manchado durante el proceso constructivo, deberd ser removido y reconstruido por cuenta del
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Contratista. Este remate se construird de manera posterior al pulido del piso de terrazo, para evitar que
sea pulido conjuntamente con el Corredor o manchado, con la pasta que genera dicho proceso.

3.25.2.1 SUSTITUCION DE PISO DE MOSAICO O TERRAZO

Deberd piquetearse el contrapiso expuesto y colocar una capa de “Plasterbond” o similar para aumentar
la adherencia. Como material de pega deberd utilizar mortero de arena y cemento en una proporcion
de 1:2, o seq, una parte de cemento por dos partes de arena.

Para el pulido del terrazo de sustitucidn deberdn seguirse las instrucciones dadas en el punto anterior.

Para mayor amplitud, se deben seguir las indicaciones dadas en el Manual de Especificaciones Técnicas
para Obras de Mantenimiento de la DIEE.

3.25.3 PISO CERAMICO:

Los contrapisos sobre los cuales se colocard piso cerdmico tendrdn un acabado integral tipo aplanchado,
plano y sin ondulaciones ni deformaciones, que permita la colocacion adecuada del piso.

Caracteristicas: de primera calidad, indice de abrasion (Porcelain Enamel Institute) PEI-5 sin cambios de
coloracion ni cambios dimensionales superiores a 1,00 mm, con sus caras y aristas en dngulo recto, las
piezas serdn de 30 por 30 cm, y de 1,0 cm minimo de espesor, acabado mate antideslizante.

En los casos en que una misma superficie tenga dos tonalidades de piso, el color serd seleccionado por la
Inspeccidn, en cada caso, previa presentacion de las muestras correspondientes por parte del Contratista.

El contratista deberd presentar la ficha técnica del material ante la Inspeccidn, en la cual esté certificada
tanto su condicién de “primera”, como el PEI del piso por un proveedor de reconocida trayectoria en el
mercado local. No se aceptard el tipo denominado “primera comercial”.

La cerdmica se pegard con mortero especial para este uso, de primera calidad y de una marca
reconocida en el pais. Antes de su adquisicidn, el Contratista deberd presentar la ficha técnica respectiva
y brindar referencias sobre los proyectos donde se haya utilizado. La capa de mortero mdxima serd de
0,50 cm. Previo ala pega del piso cerdmico la Inspeccion deberd verificar el alineamiento de la superficie
de lalosa de concreto, de manera que no se presenten diferencias mayores a 4 mm en un mismo espacio.
En caso que la superficie no se encuentre debidamente alineada, el Contratista deberd proceder, por su
cuenta y riesgo, a rectificarla. En este Ultimo caso deberd informar a la Inspeccién sobre el tipo de
adherente que utilizard para garantizar la correcta integracion entre esa capa de nivelacion y el concreto
existente.

Las piezas en las que queden bolsas de aire deberdn ser desmontadas de forma que no afecten las piezas
circundantes vy restituidas con piezas de igual textura y color, a entera cuenta y responsabilidad del
contratista.

Previo al inicio de los trabajos de pega de piso, se deberd verificar conjuntamente con la Inspeccion la
forma en que se pegard el piso y las paredes que servirdn de guia para las “maestras”. Estas maestras o
lineas base de piso, deberdn ser pegadas a todo largo del drea a instalar, de manera que las piezas
mantengan una linea recta. Las juntas entre piezas de cerdmica deben ser uniformes en toda el drea a
instalar y su ancho serd definido previo al inicio de los trabajos conjuntamente con la Inspeccidn, utilizando
guias plasticas (cruces), que aseguren una continuidad en el tamano y direccidon de las sisas. Se
procederd a aplicar la fragua, luego se procederd a limpiar las piezas para darles el acabado final

El relleno de juntas o fragua deberd ser del tipo granulado, de primera calidad y de marca reconocida
en el pais. Previo a su utilizacién, deberd ser sometida a criterio de la Inspeccidn quien seleccionard el
color y aprobard o rechazard la marca propuesta por el Contratista.

3.25.4 SUSTITUCION DE PISO CERAMICO

El contrapiso debe piquetearse y se colocard una capa de “Plasterbond” o similar para aumentar la
adherencia del mortero. Posteriormente se aplicard el mortero tipo “Bondex Plus” o similar, con latex,
aplicado con llaneta dentada, en las porciones de dreas convenientes y se colocardn las piezas de
cerdmica, utilizando guias pldsticas “cruces”, que aseguren una continuidad en el tamano y direccién de
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las sisas. Se procederd a aplicar la fragua, luego se procederd a limpiar las piezas para darles el acabado
final.

Para mayor amplitud, se deben seguir las indicaciones dadas en el Manual de Especificaciones Técnicas
para Obras de Mantenimiento de la DIEE

3.25.5 PISOS DE CONCRETO LAVADO

El concreto lavado se colocard sobre contrapiso de concreto de 10 cm. de espesor como minimo. Este
concreto lavado serd de 4 cm de espesor como minimo, hecho con cemento, arena, polvo de piedra y
Acril 70 o similar segun especificaciones del fabricante. Serd material sano, uniforme vy sin elementos
suaves o ferrosos.

Previo a su ejecucion, el Contratista deberd hacer una muestra de este tipo de piso de al menos 100 x 30
cm, parasometerlo ala aprobacion de los Inspectores. Una vez hechos los ajustes del caso, se aprobard
la muestra y se podrd proceder a la construccion definitiva.

La mezcla de concreto lavado deberd ser siempre igual a la aprobada y se colocard sobre el contrapiso
de concreto previamente curado, suficientemente rugoso y fratado con un adherente fipo Acril o similar
para lograr una buena adherencia entre ambos elementos. La mezcla de concreto lavado se nivelard
con codal, de forma tal que el agregado quede visible.

Después de seis horas de fragua, se lavard con agua limpia con manguera y cepillo de raiz, acero o
esponja a efecto de profundizar los espacios entre agregados hasta una profundidad de 3 mm gue deje
ver la piedrilla.

Una vez que el piso de concreto haya fraguado y secado, se le aplicardn tres manos de sellador epdxico
para concreto aprobado por los Inspectores, conforme las indicaciones del fabricante y previa
autorizacion de los Inspectores.

Especial cuidado ha de tenerse en la hechura de los pisos de concreto lavado, debiendo quedar
perfectamente uniformes en cuanto a color y textura, en caso contrario, deberdn demolerse y hacerse
nuevamente a entera cuenta y responsabilidad del contratista, ya que no se aceptardn remiendos.

3.26 ACABADO DE PAREDES (5800)
3.26.1 GENERALIDADES

Los acabados de pared, serdn repellados, afinados, lujados o blogques expuestos sisados, segun se indique
en los planos. Enlas paredes repelladas, la superficie se preparard, removiendo los sobrantes de amarras,
clavos, madera, etc. El pringado para producir adherencia en las dreas de concreto, sélo se permitird si
este se hace dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al colado del hormigdén. De lo contrario, la
superficie deberd picarse bien antes de proceder a repellar.

Las baldosas y columnas se repellardn en todas sus caras, previa aplicacion de aditivo para mejorar
adherencia del mortero (Acril o similar). Las paredes deben quedar a codal.

Todo trabajo de repello y afinado se hard posterior a la actividad de cubierta de techo y previo a la de
colado de contrapiso. Los repellos deben bajar 5cm del nivel de contrapiso.

El mortero para repellos, se preparard con una parte de cemento Portland, una parte de masilla de cal y
cuatro partes de arena natural limpia.

Después de doce horas de repelladas la superficie, se procederd a planchar la superficie, con llaneta de
madera, humedeciendo la superficie.

Después de una semana de curado, se aplicard el material afinado en la siguiente proporcién por
volumen: una parte de cemento, dos partes de cal y dos partes de arena de rio muy fina. Esta capa final
serd de 2 mm de espesor.
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Donde se especifique repello lujado, éste se logrard, mediante la aplicacién de una lechada de cemento
sobre la superficie recién planchada y el acabado serd muy liso y uniforme, logrado con la llaneta
metdlica.

En el caso de repello quemado, se esparcird directamente sobre las paredes una pelicula de mortero en
proporcién 1 a 2, la arena a utilizar serd de grano fino con un didmetro menor a 2 mm.

A criterio del inspector se permitird el uso de mortero de repello premezclados siempre y cuando su ficha
técnica demuestre su compatibilidad con las condiciones antes expuestas.

También estd permitido el uso de morteros premezclados de fdbrica, los cuales se aplicardn bajo las
condiciones y en la proporcién indicadas por el fabricante, consistiendo en una primera capa de repello
normal y una segunda capa y final de repello fino.

El acabado de todos los repellos serd plano, sin ondulaciones, tanto en paredes de mamposteria como
en baldosas y en columnas. Las reparaciones de repello que fueren necesarias, deberdn tener la misma
textura del resto de la pared, ni mas lisas ni mdas rugosas.

3.26.2 ENCHAPES

Todas las paredes internas de mamposteria, prefabricado y/o muro seco en dreas de servicios sanitarios y
vestidores serdn enchapadas con azulejo hasta 2,10 metros de altura. Dicho azulejo serd de primera
calidad, sin cambios de coloracion ni cambios dimensionales superiores a 1,00mm, con sus caras y aristas
en dngulo recto, las piezas serdn de 30 por 30cm, y de 1,00cm minimo de espesor, acabado liso y brillante.

El azulejo se pegard con mortero especial para este uso, de primera calidad y de una marca reconocida
en el pais. Antes de su adquisicién, el Contratista deberd presentar la ficha técnica respectiva y brindar
referencias sobre los proyectos donde se haya utilizado. La capa de mortero mdxima serd de 0,50cm.
Previo a la pega del enchape, la Inspeccidon deberd verificar el alineamiento de las paredes, de manera
que no se presenten diferencias mayores a 4mm, en un mismo espacio. En caso que la superficie no se
encuentre debidamente alineada, el Contratista deberd proceder, por su cuenta y riesgo, a rectificarla.
En este Ultimo caso deberd informar a la Inspeccidén sobre el tipo de adherente que utilizard para
garantizar la correcta integracién entre esa capa de nivelacién y el concreto existente.

Previo alinicio de los trabajos de pega de enchapes, se deberd verificar conjuntamente con la Inspeccién
la forma en que se pegardn vy si se utilizardn uno o dos colores para crear contrastes. Las juntas entre
piezas de cerdmica deben ser uniformes en toda el drea a instalar y su ancho serd definido previo al inicio
de los trabajos conjuntamente con la Inspeccidn. La fragua serd epdxica de acabado liso, sin arena; en
el caso de comedores tanto el enchape (en las zonas en las que se permita su uso) como la fragua serdn
de color blanco.

Las piezas en las que queden bolsas de aire deberdn ser desmontadas de forma que no afecten las piezas
circundantes y restituidas a entera cuenta y responsabilidad del contratista

3.27 CIELOS (5400)

Todas las dreas, excepto indicacion en planos, llevardn cielos. El Contratista estd obligado a presentar
muestras de los materiales a utilizar y la literatura de la casa fabricante.

El Contratista estd obligado a colocar todos los detalles de madera, aluminio. hierro, etc, que sean
necesarios para la debida terminacidon de la obra y que comprenden: cornisas, bordes, tapajuntas,
precintas, suspensiones, angulares, remates, etfc.

La omisién o falta de detalles en los planos no releva en forma alguna al Contratista de esta obligacion.
En caso de duda, deberd consultar con la Inspeccidn antes de presentar oferta formal. En caso contrario,
se considerard incluido en el contrato y no se reconocerd ninglUn cargo adicional.

El acabado de los cielos deberd ser con colores claros mate, de manera que difundan efectivamente la
luz y eviten los reflejos.
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3.27.1 CIELO FIBROCEMENTO

Cuando se indique en los planos se usard similar a Fibrolit, de color gris natural del espesor indicado en los
planos, con emplantillado cuadriculado de madera de laurel de 50 x 25 mm, cepillada una cara tratada
con Xilocrom, penta o similar, mediante el método de inmersién en bateas o canoas ; en cuadros de 0,60
m x 0.60m centro a centro. Toda la cara inferior de la plantilla de madera se pintard de color blanco antes
de clavar las I[dminas. Adicionalmente se construirdn soportes de madera para el emplantilado de
madera de 50mm X 75mm a cada 1,22m en ambas direcciones. El distanciamiento y dimensiones finales
de las piezas dependerd de la recomendada en los planos y por el inspector.

Todos los cielos deben entregarse perfectamente alineados, nivelados y sin imperfecciones.

Las Iédminas de fibrolit deben ser clavadas bajo el emplantillado de madera de manera que se obtengan
un alineamiento y nivelacién éptimos, con clavos de 25 mm con cabeza, cuya superficie final expuesta
serd pintada con pintura de aceite color blanco, antes de proceder a la pintura general del cielo.

3.27.2 CIELOS DE SUSPENSION DE ALUMINIO Y LAMINAS VARIAS

En los lugares donde asi lo indiquen los planos, se colocardn cielos con suspensidn de aluminio vy fibra
mineral, Gypsum recubierto con vinil fireshield, filora mineral, plastiplay o estucado, segun se indique.

Todo el sistema de cielos suspendidos serd antisismico, tanto en lo referente a sus componentes, accesorios
e instalacion. Para ello se deberd cumplir con la norma ASTM Cé636, las directrices de la Asociacion de
Construccion de Sistemas para Interiores y Cielos Rasos (CISCA) Y de la Sociedad Estadounidense de
Ingenieros Civiles (ASCE, American Society of Civil Engineers)

Se incluye:

1. Plafones AcuUsticos

2. Sistema de suspensidon con Reticula expuesta

3. Alambres de colganteo, sujetadores, Tes principales, Tes secundarias y Angulos perimetrales.
Referencias:

A. ASTM A653/A653m - Standard Specification for Sheet Steel, Zinc-coated (Galvanized) or Zinc-lron
Alloy-coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process

B. ASTM C423 - Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room
Method

C. ASTM Cé35 - Manufacturing of Metal Suspension Systems

D. ASTM Cé36 - Installation of Metal Suspension Systems in Non-seismic Applications

E. ASTM D2486 - Standard Test Methods for Scrub Resistance

F. ASTM D3273 - Resistance to Growth of Mold of Interior Coatings in an Environmental Chamber

G. ASTM D3273-00 - Standard Test Method for Resistance to Growth of Mold on the Surface of Interior

Coatings in an Environmental Chamber

H. ASTM D3274 - Standard Test Method for Evaluating Degree of Surface Disfigurement of Paint Films
by Microbial (Fungal or Algal) Growth or Soil and Dirt Accumulation

[.  ASTM D4828 - Standard Test Methods for Practical Washability

J. ASTM D5116-06 - Standard Guide for Small-Scale Environmental Chamber Determinations of
Organic Emissions From Indoor Materials/ Products

K. ASTM E84 - Surface Burning Characteristics of Building Materials
L. ASTM E119 - Fire Tests of Building Construction and Materials
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ASTM E580 - Installation of Metal Suspension Systems in Areas Requiring Moderate Seismic Restraint
ASTM E1264 - Classification for Acoustical Ceiling Products
ASTM E1414 - Airborne Sound Attenuation Between Rooms Sharing a Common Ceiling Plenum

Seismic Design Category D,E & F: 2009 & 2006 IBC® International Building Code - Section 1613 (2007
CBC Cadlifornia Building Code)

1. American Society of Civil Engineers 7-05: Minimum Design Loads for Buildings and Other
Structures.

v oz XZ

2. CISCA: Guidelines for Seismic Restraint Direct Hung Suspended Ceiling Assemblies Seismic
Zones 3 & 4.

Q. Seismic Design Category DEF: 2012 IBC® International Building Code - Section 1613 (2010 CBC
Cadlifornia Building Code)

1. American Society of Civil Engineers 7-10: Minimum Design Loads for Buildings and Other
Structures.

2. ASTM E580 (Section 5) - Standard Practice for Installation of Ceiling Suspension Systems for
Acoustical Tile and Lay-in Panels in Areas Subject to Earthquake Ground Motions

R. CISCA Ceiling Systems Installation Handbook.
S. NFPA 70 - 2008 National Electrical Code (NEC) Section 410-36

T. Fire-response tests are performed by a testing and inspecting agency that is acceptable to
authorities having jurisdiction and that performs testing and follow-up services.

U. Fire-resistance-rated, acoustical tile ceilings are indicated by design designations listed in the UL
"Fire Resistance Directory," in the Warnock Hersey "Certification Listings," or in the listing of another
qualified testing and inspecting agency.

V. CHPS - Collaborative for High-Performance Schools Indoor air quality emission testing of materials.

W. COEHHA - The California Office of Environmental Health Hazard Assessment established exposure
limits of chemicals.

X. LEED for Schools - United States Green Building Council building type environmental rating system
for schools.

Y. High Recycled Content (HRC) - Classified as containing greater than fifty percent total recycled
content. Total recycled content is based on product composition of post-consumer and pre-
consumer (post-industrial) recycled content per FTC guidelines.

Control de Calidad

A. Responsabilidad de Proveedor Unico: El contratista deberd proveer unidades de plafones acuUsticos y
elementos de suspensién de un solo fabricante.

B. Caracteristicas de Rendimiento de Fuego: los elementos de plafones acuUsticos deberdn estar
debidamente identificados con los sellos apropiados de las pruebas pertinentes y la organizacién
inspectora.

1. Caracteristicas de Quemadura de la Superficie: Como sigue: probado por ASTM E84 y conforma con
ASTM E 1264 para los productos Clase A.

a. Propagacién de la llama: 25 o menos b. Humo Producido: 50 o menos (DROP INsi “Clase / Fuego” = Fire
Guard)

2. Clasificacién de Resistencia al Fuego: Como lo indica la referencia a designaciones de diseiio en el
Directorio UL de Resistencia al Fuego, para los tipos de ensambles en que los plafones acusticos funcionan
como membrana protectora de fuego y probado por ASTME 119.

a. Proteja las luminarias y los conductos de aire para conformar con los requisitos indicados en la
clasificacion de ensambles.
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C. Coordinaciéon del Trabajo: Coordine el trabajo de instalacion de los plafones acusticos con el trabajo
de instaladores de trabajos relacionados, pero no limitado a, aislamiento del edificio, Idminas de yeso,
luminarias, sistemas mecdnicos, eléctricos y de aspersion.

Entrega, Alimacenamiento y Manejo

A. El contratista deberd entregar las unidades de plafones acUsticos al sitio del proyecto, en los paguetes
originales, sellados y almacenarlos en un espacio totalmente encerrado donde estardn protegidos contra
danos por la humedad, la luz solar directa, la contaminacion de la superficie y otras causas.

B. Antes de instalar las unidades de plafones acusticos, el contratista deberd permitir que estas alcancen
la temperatura normal de ambiente y un contenido estable de humedad.

C. El contratista deberd manejar las unidades de plafones acuUsticos cuidadosamente para evitar
despostillar los bordes o danar las unidades de alguna forma.

Condiciones del Proyecto
A. Encierre del Espacio:

Paneles estdndar: El contratista no deberd instalar los plafones acuUsticos hasta que el espacio esté
cubierto y a prueba de la intemperie; el trabajo hUmedo terminado vy seco; el frabajo sobre los techos
estd finalizado, y las condiciones del ambiente de temperatura y humedad se mantienen continuamente
valores cerca de los que serdn los de ocupacion final. Las dreas del edificio que albergardn los paneles
deben estar libres de polvo de construccidn y escombros.

En general para cada tipo de plafén el contratista deberd seguir las recomendaciones del fabricante
para su instalacion y condiciones del sitio.

Mantenimiento

A. Materiales Extras: el contratista deberd entregar los materiales extras al propietario. Suministrard los
materiales extras descritos abajo que correspondan a los productos instalados, empacados con una
envoltura protectora para almacenamiento e identificados con las etiquetas apropiadas.

1. Unidades de Plafones Acusticos: Suministre una cantidad de unidades de tamano completo igual al 5%
de la cantidad instalada.

2 Elementos del Sistema de Suspensidn Expuesto: Suministre una cantidad de elementos de suspension
expuesta igual al 2% de la cantidad instalada.

Productos

Fabricantes

A. Plafones Acusticos:

1. Armstrong World Industries, Inc.

2. USG Corporation

3.NATIONAL GYPSUM

B. Sistemas de Suspension:

1. Armstrong World Industries, Inc.

2. USG Corporation

Unidades de Plafones AcUsticos

Plafones acusticos Tipo AP-1:

1. Textura de la Superficie: (Categoria Visual)

2. Composicion: (Sustrato)

3. Color: (Seleccion de Color del Plafén en el formulario)

4. Dimension: (Medida)

5. Perfil del Borde: (Detalle del Borde) para interface con el sistema de suspension.

6. Coeficiente de Reduccidén de sonido (NRC): ASTM C 423; Clasificada con etiqueta de UL en la caja del
producto (NRC).

7. Clasificacion de Atenuacién de los Plafones (CAC): ASTM C 1414; Clasificada con etiqueta de UL en la
caja del producto (CAC).
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8. Clase de Articulacién (AC): ASTM E 1111; Clasificada con etiqueta de UL en la caja del producto (AC).
9. Propagacion de la llama: ASTM E 1264; (Clase Fuego)

10. Reflectancia Luminica (RL) Panel blanco: ASTM E 1477; (Reflectancia Luminica)

11. Estabilidad Dimensional: DROP IN (basado en “Resistencia a la Humedad”)

Sistemas de Suspension

A. Componentes:

Tees principales cortafuego: UL clasificadas clasificacién pesada (Fire Rated Main Tees: UL Classified Heavy
Duty Classification); doble-disefio; 1-1/2" alto; bulbo superior rectangular; 15/16" brida expuesta brida con
puntera de acero rolado;

Superficies expuestas quimicamente lavables, tapas terminadas de acero galvanizado con pintura
poliéster horneadas. Tes principales y Tes secundarias tendrdn costura (rotary-stitch).

1. Clasificacién Estructural: ASTM C 635 (Resistencia de Cargal) Resistencia carga pesada.

2. Color: (Color del sistema de suspensién seleccionado en formulario) y corresponde al color del sistema
de plafones seleccionado, salvo especificacién conftraria.

B. Acabado para Humedad Alta: De conformidad con los requisitos ASTM C 635 para Clasificacion de
Revestimientos para Rendimiento en Ambientes Exiremos donde se indiquen acabados para alta
humedad.

C. Aditamentos: Calcule cinco veces mds la resistencia de carga indicada en ASTM C 635, Tabla 1,
Colgado directamente salvo especificacion contraria.

D. Alambres para Colganteo y Tes: ASTM A 641, Clase 1 revestimiento de zinc, temple blando, pre- estirado,
con carga de deformacién de al menos tres veces la carga disefada, pero no menos que calibre 12.

E. Bordes y Angulos Perimetrales: Metal o aluminio extruido de tipos y perfiles indicados o, si no es indicado,
molduras para bordes y penetraciones estdndar del fabricante, incluyendo luminarias, aptas al tipo de
detalle de borde y sistema de suspensién indicado. Se proveen molduras con bridas expuestas del mismo
ancho que la Te expuesta.
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F. Accesorios: los requeridos para un disefo antisismico.

Sujecidn bdsica, Perimetro y sujecién Lateral

Limites de resistencia de interseccién minimos en la T principal / T cruzada (180 Ib (min.)81.6 Kg. (min.)

ICable colgante vertical de calibre 12 a 1,22 m (4 pies) entre centros N°12@ 1.22m a.cN°10@ 1.52m a.c.

Sujecidn estructura y el colgante (dispositivo de conexidén desde el cable |Min.100 Ib (45.3) kg. De capacidad de carga
vertical hasta la estructura que estd encima)

Clasificaciones de T principal 4 Servicio pesado

Desplome de colganteo vertical (Relacién de verticalidad como méximo [Mdximo 1 de cada 6
para los cables colgantes verticales)

IColganteo vertical perimetral Mdx. 8" (20cms.) despegado de pared

Claro entre final de suspensién y pared 4" (6émm) en 2 muros no sujetos a suspensidn con barra espaciadora

IConexién de suspensién al perimetro (muro) Fijado a dos perimetros adyacentes

IAncho de cierre del perimetro (moldura) Min. 2 pulgadas (50mm)

Requerimiento de colganteo de grupo (rosa 4 vientos) Sujetadores horizontales (cables separados o sujetadores rigidos) dentro de 5,1 cm (2 pulgadas) de

la interseccion y separados 90° entre si a dngulos de 45°

Postes de compresién (puntales) Requeridos: @12' (3.66 m) En ambos sentidos iniciando a 6° (1.80 m) de la pared

Fijacién de Arrostramiento en Muros (resistencia de conexién de (Calculado a 200 Ib (90.7 kg.) o mayor de acuerdo con la carga disefiada
sujetadores separados)

IAnclaje a particiones Sujecién independiente de los sujetadores del cielo raso separados
Junta de separacién sismica Necesario para dreas de mas de 232,25 metros cuadrados (2.500 pies cuadrados)
Fijacién en juntas de control Permitido con arrostramiento

Sujetadores rigidos para cambios de elevacién del plano del cielo raso Necesario

Ladmparas y otros servicios

Fijacion de Luminarias (todo tipo) (1) Luminarias (todo tipo) montadas mecdnicamente en la rejilla de acuerdo con la norma NEC 410-
16 (dos por cada luminaria

Luminarias colgantes soportadas directamente de la estructura con cable de calibre 9 (o una alternativa aprobadal)

Luminarias cilindricas o rigidas de colocacién por gravedad < 4,54 kg (10 |un cable fjado en la estructura (puede estar destensado)
Ib)

Luminarias cilindricas o rigidas de colocacién por gravedad 4,54 a 25,40 |dos cables desde la caja hasta la estructura (pueden estar destensados)
kg (10 a 56 Ib)

Luminarias cilindricas o rigidas de colocacién por gravedad > 25,40 kg (56 |soportada directamente de la estructura mediante colgadores aprobados
Ib)

Salidas de aire acondicionado 20 Ib (? kg) montadas positivamente en la rejilla

Salidas de aire acondicionado 20-56 Ib (9.25kg) montadas positivamente en la rejilla y se fijan dos cables de calibre 12 en la estructura (pueden
estar destensados)

Salidas de aire acondicionado 56lbs (25kg) Soportado directamente de estructura

Despeje de penefracién para cabezales aspersores y otros Una junta giratoria o una abertura con un dia. min. de 2 pulgadas

Bandejas de cable y conductos eléctricos soportados sujetados independientemente

(1) El alambre galvanizado cal 12 deberd de ser utilizado para fijar la suspensidon a 3" de cada esquina de cada luminaria o
salida sobre plafon.

(2) Las suspensiones deberdn cumplir con este requerimiento.

El arriostramiento sismico tipico para un plafén (cielo raso) de pared a pared consta de conjuntos de
cuatro cables de calibre 12 agrupados a 90° uno de oftro y fijados a la te principal a una distancia de 2"
de la interseccion de las Tes secundarias. Estos cables estardn colocados en un dngulo no mayor de 45°
del plano del plafén (cielo raso). El poste de compresion se fija a la suspensidn en el conjunto de cables y
se proyecta ala estructura aérea.

El poste de compresidn debe proyectarse y fabricarse para la aplicacién y a medida que sea mds largo
debe ser mds resistente. Los materiales del poste tipico son conductos para tuberia metdlica eléctrica
[EMT conduits]
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El plafén debe instalarse conforme a las recomendaciones de la Ultima version del Cddigo Sismico de
Costa Rica aplicables a zonas de actividad sismica severa. Se debe cumplir con los requisitos adicionales
siguientes:

m Deben unirse los extremos de las Tes principales y secundarias para impedir que se extiendan
m El sistema de suspensidn debe ser de alta resistencia

m Las dreas de plafones (cielos rasos) de mds de 305 m2 (1,000 pies cuadrados) deben tener cables de
restriccidn horizontales o arriostramiento rigido

m Las dreas de plafones (cielos rasos) de mds de 762m?2 (2,500 pies) cuadrados deben tener juntas de
separacion sismicas o divisiones de altura completa

m Los cambios en el plano de los plafones (cielos rasos) deben tener arriostramiento positivo
m Las charolas para cables y los ductos eléctricos deben tener soportes y puntales independientes

m Cables de soporte perimetral entre 18"

La restriccidn para una nube es un arriostramiento diagonal a la estructura. Puesto que las nubes no se
pegan a dos paredes, deben contar con restricciones.

La restriccién tipica de un plafén (cielo raso) flotante se logra con arriostramientos diagonales rigidos que
se proyectan a la estructura aérea desde los elementos del sistema de suspensidn. Deben emplearse
suficientes puntos de restriccion para impedir el movimiento en todas las direcciones. Minimo deberd
disponerse un poste rigidizador al medio y uno cerca de cada una de las esquinas.

Ejecucion
Examinacion

A. No iniciar la instalacién hasta finalizar y secar completamente todas las obras hUmedas, tales como
las de concreto, mortero, yeso y pintura, salvo si lo contrario lo permite las recomendaciones explicitas
escritas del fabricante.

Preparacion

A. Medir cada drea de los plafones acUsticos y diseiar la distribucion de las unidades acusticas para
balancear la anchura de los bordes en los bordes opuestos de cada plafén acUstico. Evite usar unidades
con menos de la mitad de anchura en los bordes, y cumpla con los planos del diseno de los plafones
acusticos. Coordine el diseno de los paneles con los aparatos mecdnicos y eléctricos.

B. Coordinacion: Prepare los disefos para las inserciones predeterminadas, las abrazaderas y otros
sujetadores de los paneles cuya instalacién se especifica en otras secciones.

C. Suministre las inserciones de concreto y aparatos similares a los obreros de ofras ramas para que instalen
con mucha anticipacién y poder coordinar el tfrabagjo.

Instalacion

A. Instale los materiales acuUsticos y los sistemas de suspensidon con riguroso apego a las instrucciones
impresas y recomendaciones vigentes del fabricante y de conformidad con la norma C 636 de ASTM y
del cdédigo juridico gubernamental.
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B. Las Tes principales se suspenderdn de la construccién aérea utilizando alambres de colganteo calibre
12 con una separacién de 40 cm en el centro a lo largo de la Te principal. Los alambres de colganteo
deberdn estar nivelados y verticales.

C. Instale las molduras para pared en la interseccidon del panel suspendido y todas las superficies
verticales. Corte eninglete los extremos de las esquinas en los puntos de interseccion de todas las molduras
de pared o instale tapas para esquinas.

D. Paneles conranura de borde: Corte los extremos de los plafones acusticos formando ranuras en todos
los bordes y superficies verticales.

E. Instale los paneles en coordinacién con el sistema de suspensidn con los bordes descansando sobre la
Te principal y Te secundaria. Corte y adapte los paneles nitidamente contra las superficies contiguas.
Sostenga los bordes con dngulos perimetrales

Cada plafén de cielorraso deberd asegurarse ala suspensidén de aluminio por medio de “CLIPS" o prensas,
usando cuatro como minimo vy los que sean necesarios para evitar levantamientos y pandeos.

Ajuste y Limpieza
A. Reemplace los paneles averiados y rotos.

B. La limpieza de los plafones acuUsticos, incluidos bordes, molduras perimetrales y componentes del
sistema de suspensién se efectuard de conformidad con las recomendaciones del fabricante. Seguir las
instrucciones del fabricante para la limpieza y retoque de danos menores al acabado. Desmonte y
reemplace los componentes danados que no puedan ser debidamente limpiados y reparados para
eliminar permanentemente la evidencia del dano.

3.27.3 CIELO DE GYPSUM

Todo el trabajo de cielos de Gypsum ha de ser ejecutado por operarios especializados en este fipo de
obras, utilizando materiales de primera calidad, herramientas y equipos necesarios y adecuados, el
frabajo ha de ser de primera calidad. El hecho de que el Contratista subcontrate parcial o totalmente
el frabajo de cielos, no lo releva ni le disminuye su exclusiva responsabilidad por su trabajo, asimismo el
Contratista es el Unico responsable por el transporte, manipuleo y colocacidon del cielo, debiendo
reemplazar, sin costo adicional alguno, cualquier deterioro o desperfecto.

Todas las instalaciones del cielo deben cumplir los requisitos del sistema de Gypsum y el emplantillado
debe ser de estructura metdlica, las uniones de los canales o tensores en forma de “c” y de los furrings
deben usar clip. El tamano de los tornillos deberd estar acorde con el espesor de la I[dmina y el material
de la estructura sobre la cual se colocard el Gypsum. Los tornillos deberdn colocarse a un mdximo de
cada30cmy alcm de los extremos y bordes.

Se colocard cinta adhesiva (malla de fibra de vidrio) para las juntas de las I&dminas, colocdndola
directamente sobre las [dminas y sobre ella se coloca la masilla, segun recomendaciones del fabricante.

3.27.4 APLICACION DE LA MASILLA

Se debe pasar una capa de masilla sobre cada tornillo, este procedimiento se hace con espdtulas. Una
vez colocada la cinta adhesiva y que la pasta esté seca, se procede con una espdtula a una segunda
aplicacién de pasta. Esta segunda capa de pasta debe sobrepasar la primera capa y se debe dejar secar
antes de proceder con la tercera capa, la cual lleva el mismo procedimiento. Se debe tener cuidado de
no danar la cinta. Solamente se deben lijar las dreas con pasta (en juntas o tornillos). No se debe lijar la
superficie de la ldmina.
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3.28 PUERTAS (5600)
3.28.1 GENERALIDADES

Los tipos, dimensiones y demds caracteristicas de las puertas son las mostradas en los planos, sin embargo,
el Contratista deberd incluir todos aquellos accesorios, elementos o detalles que a juicio de los Inspectores
se requieran para que las puertas sean de primera calidad, su funcionamiento el adecuado y su acabado
nitido.

Todas las puertas se deberdn construir con materiales de primera calidad, en talleres especializados para
cada tipo de puerta e instalarse adecuadamente en la obra.

Antes de proceder a fabricar las puertas el Contratista deberd presentar a los Inspectores, para su
aprobacién, una muestra de cada tipo de puerta, asi mismo deberd verificar las medidas de los buques
y demds elementos que pudieran interferir con el funcionamiento, instalacién o acabado de las puertas.

El Contratista deberd entregar todas las puertas, total y perfectamente terminadas e instaladas,
incluyendo las cerraduras, bisagras, topes, frenos, pasadores, etc.

Cuando por razones técnicas, funcionales, practicas o de acabado fuere necesario hacer algun cambio,
el Contratista deberd consultar con los Inspectores a fin de que éstos decidan lo que corresponda. Todo
el trabagjo de fabricacion, instalacidon y acabado de las puertas, se debe coordinar con aquellos
elementos que directa o indirectamente tengan relacidén con las puertas; tales como ventaneria,
canceleria, muebles fijos, etc. Cuando por razones de complementacidén entre los elementos antes
citados y el trabajo de puertas se haga necesario efectuar algin ajuste o cambio, el Contratista deberd
efectuarlo sin cobro adicional alguno. El hecho de que el Contratista subcontrate total o parcialmente el
trabajo de puertas, no releva ni disminuye su exclusiva responsabilidad por la buena fabricacién,
instalacion, funcionamiento y acabado de la puerta.

No se aceptardn puertas con defectos tales como torceduras, hundimientos, filos irregulares, forro
defectuoso, espesores menores a los indicados, etc.

3.28.2 PUERTAS DE MADERA

Las puertas se montardn a plomo y a nivel de acuerdo con las dimensiones mostradas en los planos y
verificadas en obra. Se construirdn, con madera de laurel o cedro de primera clase, certificada segin lo
estipulado en la Ley Forestal 7575 y su reglamento. Las uniones se hardn cava coteadas, espigadas y
encoladas con pegamento 100% impermeable.

La superficie deberd ser lijada y pulida para luego aplicarle una mano de sellador para madera y tres
manos de duro sur brillante o similar con 26% de sdélidos por peso y 22% de sdélidos por volumen, o segun
indicacién en planos.

3.28.3 PUERTAS METALICAS

Las puertas se hardn segin indicaciéon en planos constructivos con I[dmina punta diamante y tubos de
hierro, salvo otra indicaion en planos. Se montardn a plomo y a nivel de acuerdo con las dimensiones
mostradas en los planos y verificadas en obra. La construccion se llevard a cabo de acuerdo a las
dimensiones, tipos de marco y cerraduras mostradas en los planos.

Las puertas que asi lo indiguen tendrdn una ventanilla con malla tipo jordoméx ACL N°3 fijada con venilla
metdlica de 12 x 12 mm; que deberd ser tfratada con dos manos de cromato de zinc con al menos un 40%
de sdlidos por peso y acabada con dos manos de esmalte tipo “Fast Dry” o similar.

Toda la soldadura empleada deberd ser esmerilada para evitar rebabas, dejando una superficie continua
entre piezas. Los cortes de las [dminas deberdn hacerse con equipo especializado y por ningun motivo se
podrdn efectuar con acetileno.

Una vez preparada la superficie a pintar en la forma que se indica en la pintura en estas especificaciones,
se aplicardn dos manos de base anticorrosivo tipo minio, de color a escoger por el inspector y de
excelente calidad y posteriormente una mano de esmalte tipo “Fast Dry” o similar con 44% de de sdlidos
por volumen y 60% sélidos por peso, de marca reconocida en el pais y previamente aprobado por la
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Inspeccién. El acabado final de la superficie debe ser totalmente uniforme, libre de residuos por goteo u
otros defectos de pintura.

Las puertas se entregardn en perfecto estado de limpieza y operacién, a la entrega de la obra. No se
permitirdn variaciones en la colocacion, manchas en las cerraduras o manchas en los marcos, las cuales
deberdn ser removidas y corregidas a entera satisfaccion de la Inspeccidn, previo a su entrega.

Nunca se deben combinar elementos de aluminio con elementos de hierro ya que por efecto catddico
el herrumbre tiende a acelerarse en el componente de hierro.

3.28.3.1 MARCOS DE PUERTAS METALICAS

Salvo indicacién contraria en los planos; todos los marcos de las puertas serdn de RT 5 x 10 cms. rellenos
de concreto. Los mismos se fijardn rigidamente a los elementos de la estructura de concreto, mediante
tornillos de carroceria y tacos expandibles de metal (espander) a cada 50 cm, tal como se indica en
planos constructivos. Las juntas entre marco y columna deben quedar debidamente selladas. Las esquinas
de los marcos de aluminio deben quedar debidamente “calzadas” con angulares metdlicos para
asegurar su correcta fijacién. Todas las juntas entre piezas verticales y horizontales de marcos de aluminio
deben quedar perfectamente alineadas y sin ranuras entre si.

3.28.3.2 PUERTAS DE VIDRIO Y ALUMINIO

Donde asi se indique en planos, se instalardn puertas de vidrio y aluminio, de acuerdo a las dimensiones y
detalles indicados en los planos, sin embargo se deberdn incluir todos los elementos complementarios que
se requieran para que se instalen y funcionen correctamente.

Todas las puertas de vidrio y aluminio deberdn integrarse adecuadamente a las ventanas o ventanales
de vidrio y aluminio de las que forman conjunto.

Antes de proceder a su adquisicidon, el Contratista deberd presentar a los Inspectores para su aprobacién,
los planos, catdlogos, especificaciones, etc., de todos los componentes de estas puertas de vidrio y
aluminio.

Todo el vidrio de estas puertas deberd ser temperado de 9.2 mm de espesor, del color del vidrio de las
ventanas adyacentes.

Deberdn colocarse con empaqgues de reconocida calidad. Los llavines y herraje a utilizar deberdn ir
acorde con la perfileria utilizada.

LOS ELEMENTOS DE ALUMINIO NUNCA DEBERAN COLOCARSE EN CONTACTO DIRECTO CON ELEMENTOS DE
HIERRO NEGRO; lo anterior dado que esta combinacidon genera una pila de corrosion galvdnica
bimetdlica, la cual resulta del contacto entre dos metales distintos en un medio humedo. Cada metal
posee un potencial electroquimico propio; por lo cual, al estar en contacto dos metales de distinto
potencial, el metal menos noble, o de menor potencial electroquimico, se convierte en dnodo y se corroe,
mientras que el metal mds noble se convierte en cdtodo, quedando protegido frente a la corrosién.

En estos casos el elemento metdlico que recibe el marco de aluminio deberd ser preferiblemente de hierro
galvanizado pintado segun lo indicado en la seccidon de pinturas de estas especificaciones; en caso de
que la pieza que reciba el marco de aluminio no se pueda conseguir en hierro galvanizado, ésta deberd
pintarse de forma adecuada con dos manos de base y dos de acabado; ademds debe colocarse entre
los dos elementos una tira de Idmina acrilica de 100mmx 3.32 mm de espesor perfectamente seccionada
y sin rebabas, a fin de aislar el contacto entre ambos elementos metdlicos; la misma debe estar adherida
al elemento a proteger por medio de silicén transparente.

3.29 VENTANAS (5300)

Los tipos y dimensiones de ventanas, son los indicados en los planos, sin embargo, todas las dimensiones
de los vanos, deben verificarse en obra antes de proceder a la fabricacién de las ventanas y celosias; en
ningun caso se utilizardn vidrios menores a 4mm de espesor.

Todo el tfrabajo de ventaneria y de puertas de vidrio y aluminio deberd ser ejecutado por una empresa
especializada en este tipo de trabajo, la cual deberd contar con la suficiente experiencia para ejecutar
adecuadamente la fabricacion, instalacion y acabado del sistema de ventanas. El hecho de que exista
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un subcontratista, no releva al Contratista de su exclusiva y total responsabilidad por el trabajo de
ventaneria de vidrio y aluminio.

El Contratista serd el Unico responsable por el transporte, manipuleo y colocaciéon de los vidrios, debiendo
reemplazar sin ningun costo cualquier vidrio roto o defectuoso a criterio de la Inspeccidn, hasta que la
obra sea terminada y recibida de manera definitiva.

Antes de proceder a la fabricacién e instalacidon de las ventanas, se deberd verificar en obra las
dimensiones de los buques y caracteristicas de cada ventana.

Todos los contactos entre los marcos de las ventanas y su respectivo buque deberdn sellarse o
calaofatearse un sellador eldstico de primera calidad y especial para este uso; aprobado por los
Inspectores, de tal manera que se obtenga perfecta hermeticidad.

Antes de iniciar el tfrabajo de ventanas y vidrios, el Contratista deberd verificar con los Inspectores todos
los materiales a utilizar inclusive vidrios y presentar a los Inspectores para su aprobacién las muestras vy
catdlogos respectivos para su aprobacién final en todo sentido.

Los canales de las columnas prefabricadas donde deba colocarse un marco de aluminio para ventana,
deberdn rellenarse con un mortero enriquecido con fibra y aditivos adherentes.

3.29.1 MARCOS DE ALUMINIO

Los marcos de las ventanas serdn de aluminio segun detalle en planos y adicionalmente se empotrard un
RT 0-16 galvanizado y pintado, en las partes que estardn en contacto con las baldosas. Igualmente, el
marco de aluminio debe quedar correctamente alineado con las piezas metdlicas superiores e inferiores,
de manera que no se evidencien separaciones enfre ambos elementos.

Las uniones entre elementos de aluminio deberdn quedar perfectamente ajustadas y nitidas. No se
aceptardn ventanas con filtraciones de agua o aire.

LOS ELEMENTOS DE ALUMINIO NUNCA DEBERAN COLOCARSE EN CONTACTO DIRECTO CON ELEMENTOS DE
HIERRO NEGRO; lo anterior dado que esta combinacidn genera una pila de corrosion galvdnica
bimetdlica, la cual resulta del contacto entre dos metales distintos en un medio hUmedo. Cada metal
posee un potencial electroquimico propio; por lo cual, al estar en contacto dos metales de distinto
potencial, el metal menos noble, o de menor potencial electroquimico, se convierte en dnodo y se corroe,
mientras que el metal mds noble se convierte en catodo, quedando protegido frente a la corrosién.

En estos casos el elemento metdlico que recibe al marco de aluminio, deberd ser preferiblemente de
hierro galvanizado y pintado, segun lo indicado en la seccidn de pinfuras de estas especificaciones; en
caso de que la pieza que reciba el marco de aluminio no se pueda conseguir en hierro galvanizado, ésta
deberd ser esmaltada de forma adecuada y ademds debe colocarse entre los dos elementos una tira de
ldmina acrilica de 100mm x 4 mm de espesor perfectamente seccionada y sin rebabas, a fin de aislar el
contacto entre ambos elementos metdlicos; la tira debe estar adherida al elemento a proteger por medio
de silicén transparente.

3.29.2 VIDRIOS DE VENTANAS
3.29.3 GENERALIDADES

Este trabajo incluye el suministro, transporte e instalacion de todos los vidrios y elementos o accesorios que
se requieran para que todos los sistemas de ventanas, puertas de vidrio, tragaluces, particiones de vidrio,
etc. sean total y adecuadamente terminados.

Todos los materiales que se utilicen han de ser de primera calidad, la instalacién realizada por operarios
especializados y utilizando los equipos y herramientas adecuados y necesarios para que todo el frabagjo
se efectle y termine cumpliendo con las mds altas normas de calidad.
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Especial atencidn ha de tenerse en la colocacion de los vidrios fijos que den al exterior, utilizando masilla
y selladores a fin de garantizar absoluta impermeabilidad puesto que no se aceptardn filtraciones de
agua.

Lainstalacién del vidrio deberd hacerse de acuerdo a las instrucciones del respectivo fabricante del vidrio
ya que el Contratista serd el Unico responsable en caso de falla o ruptura debido a mala instalacion.

El Contratista serd el Unico responsable de vidrios hasta que la obra haya sido recibida formal y
definitivamente, debiendo restituir sin ningin costo cualquier vidrio roto, danado o mal instalado a juicio
exclusivo de los Inspectores.

3.29.3.1 CALIDAD Y TIPO DE VIDRIO DE VENTANAS

Cuando expresamente se indique en planos el uso de vidrio claro, se instalardn vidrios flotados claros.
Todo vidrio deberd cumplir con las especificaciones ASTM C-1036-85 y USFS DD-G-451 D para vidrio flotado
claro.

Donde se indigue en planos, se instalardn vidrios tipo bronce escarchado fijo.

Los vidrios de las puertas de aluminio serdn del mismo color que el de las ventanas adyacentes, de al
menos 6 mm de espesor, de seguridad o temperados y adecuados para este tipo de puertas.

3.29.3.2 ESPESORES

Para determinar el espesor de cada vidrio a instalar, se deberd cumplir con la siguiente tabla:

Tabla 5 TAMANO DEL VIDRIO ESPESOR DEL VIDRIO
De 0,60 a 1,50 m? 4 mm (5/32")
De 1,50 a 2,50 m? 5mm (3/16")
De 2,50 m? en adelante 6 mm (1/4")

En caso de discrepancia entre lo estipulado en la tabla anterior y las recomendaciones del fabricante del
vidrio a instalar, rige el espesor mayor. Por seguridad en eventos sismicos y huracanes o tornados, ningun
vidrio serd de menos de 4mm de espesor.

3.29.4 CELOSIAS METALICAS

Donde se indique en planos, se instalardn celosias fijas de apertura fija en acero negro cal 18, segun detalle
arquitecténico. Acabado final en esmalte anticorrosivo blanco.

3.29.5 POLICARBONATO

Donde se indique en planos, se instalard policarbonato natural liso de 3mm de grosor.

3.29.6 SUSTITUCION DE VIDRIOS, MARCOS Y PUERTAS

Se construirdn de acuerdo a los detalles indicados en los planos.

Para mayor amplitud, se deben seguir las indicaciones dadas en el Manual de Especificaciones Técnicas
para Obras de Mantenimiento menor de |la DIEE.

3.30 REJAS (6100)

Deberdn construirse segun los planos constructivos del plan maestro y deberdn ser pintados con una mano
de anticorrosivo y dos manos de pintura de aceite. El color de la pintura quedard a criterio del Inspector
conjuntamente con la Junta de Educacion o Administrativa de la Institucién.

3.31 CERRAJERIA

3.31.1 GENERALIDADES
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El frabajo comprendido en esta seccidn incluye el suministro y colocacién de la cerrajeria general de la
obra comprendidas en ese término, las cerraduras propiamente dichas, ademds de bisagras, topes,
cierrapuertas, cierres especiales, etc.

Toda la cerrajeria y herrajes usados, serdn Yale o similar, de primera calidad y marca reconocida, segin
indicaciéon en planos. El Contratista deberd presentar muestras de cerraduras y herrajes para aprobar
marcas, calidades y estilos. Previo a su instalacion se consultardn con la Inspeccién, las alturas, maneras y
funciones de montajes; ésta se hard en forma nitida y precisa.

Las cerraduras para puertas de aluminio y vidrio serdn las indicadas en los planos, se contemplan los topes
de puertas de gancho, cerrador de piso, picaportes y frenos cierra puertas de doble accién.

En las puertas metdlicas de las aulas se colocard un cierre tipo aldaba (de 25 cm de largo y émm de
espesor) para uso pesado con candado y agarradera, segun indicacién en planos. La soldadura de
fijacion a la puerta deberd ser debidamente esmerilada, pulida, y pintada de manera que su acabado
sea impecable y a su vez los puntos de soldadura estén protegidos de la corrosion.

Las bisagras se hardn segun indicacién en planos; las puertas de las aulas tendrdn tres guijos metdlicos de
12,7 mm @

3.32 PIZARRA FUUA

Pizarra fija de 1,22m x 4,80m en la cual su marco de estructura principal serd de reglade 2,5cmx 10cmy
15 reglas secundarias de seccién variable de 2,5cm x 10cm a cada 30 cm.

Dicha estructura se anclard a la baldosa con una pieza de 5cm x 5cm y se utilizardn pernos de 0,9cm x
8,75 cm a cada 50 cm, tal y como se muestra en planos constructivos. Una vez instalada se colocard la
Idmina melanina porcelanizada blanco intenso (pizarra acrilica).

3.33 PINTURA GENERAL

3.33.1 METODO DE APLICACION:

Este apartado aplica para toda la obra, salvo que en el apartado especifico de cada componente se dé
una indicacion particular.

El trabajo de pintura deberd ser realizado con brocha, rodilo o compresor segin sea requerido y
aplicando dichas herramientas de la forma mads prdctica para cada actividad. Se debe pintar en forma
pareja la superficie y esperando un dia entre cada aplicaciéon para que la pintura logre secar
correctamente.

Se hardn muestras tipicas de pintura cuando el inspector asi lo desee. Las superficies que no queden
debidamente cubiertas con el nUmero de manos especificado, serdn nuevamente pintadas por cuenta
del Conftratista, hasta que queden con un acabado uniforme.

En todos los casos el Contratista deberd asegurar un acabado uniforme de la superficie, liore de residuos
por goteo, evidencia de retfoques, brochazos u otros defectos de pinfura.

3.33.2 PINTURA EN SUPERFICIES REPELLADAS O DE MURO SECO (5800)

Todas las pinturas, primarios, diluyentes, selladores e impermeabilizantes deberdn ser de primera calidad y
se utilizardn respetando las especificaciones técnicas del fabricante; el contratista deberd presentar a la
Inspeccién las fichas técnicas de cada producto a utilizar; dichos productos solo podrdn ser utilizados
previa aprobacién de la Inspeccidon so pena de tener que remover la pintura colocada sin aprobacién a
su entera cuenta y responsabilidad en todos sus efectos colaterales.

Una vez preparada la superficie de paredes, cielos aleros y precintas, se aplicard una mano de sellador
para concreto de excelente calidad y a continuacién, dos manos de pintura satinada tipo Goltex anti
hongos 1100 de Sur (Propiedades minimas: sélidos por volumen 45%x1, sélidos por peso 62%x1) (espesor
por capa seca 1 mils) u otra pintura con propiedades fisicas similares o superiores, en paredes internas y
externas. El acabado final de la superficie serd satinado, para facilitar su limpieza posterior. La pintura

61



deberd ser de primera calidad y de una marca reconocida en el mercado local. El color de pintura serd
seleccionado porla Inspeccién, paralo cual el Contratista deberd aportarlas fichas técnicas y el catdlogo
de colores, al menos dos semanas antes de iniciar la actividad.

En superficies de pared expuestas a grados extremos de humedad, se les deberd aplicar, ademds, un
impermeabilizante para concreto a base cementicia tipo Thoroseal de INTACO o de similar o mejor
calidad.

En el caso de precintas expuestas a grados extremos de humedad, se deberd aplicar al menos dos capas
de impermeabilizante elastomérico tipo Fastyl o similar (Propiedades minimas: sélidos por volumen 47%z+1,
solidos por peso 54%+1) (espesor por capa seca 3 a 5 mils) como acabado final.

Se deberd respetar el tiempo minimo recomendado por el fabricante entre la conclusidén del repello y la
colocacién de la primera mano de pintura, aportando a la Inspeccién la nota respectiva suscrita por el
representante del fabricante.

Las superficies a pintar deberdn ser tratadas segun el siguiente procedimiento:

e Las zonas afectadas por hongos o susceptibles de serlo deberdn ser debidamente tratadas con
una solucién fungicida de reconocida calidad.

e La superficies deberdn estar secas, limpias vy libres de polvo, capas de pintura desprendidas o
cualquier ofro tipo de impurezas; para tal fin, podrdn ser lijadas o tratadas con mecanismos a
presién.

e Toda grietaq, fisura o juntura en pared y en marcos de ventana deberd ser sellada o rellenada con
revestimiento para interiores o exteriores de reconocida calidad, segin sea el caso.

e Previo ala aplicacion de las capas definitivas de pintura se deberd utilizar un sellador que permita
una adecuada adherencia con el sustrato. Una vez aplicado el sellador se procederd a enmasillar
las deficiencias que hayan quedado aun después del primer resane antes de aplicar las siguientes
mMmanos.

e El Conftratista se comprometerd a aplicar al menos dos capas de pintura de forma que se
garantice un adecuado cubrimiento. Se deberd respetar los lapsos minimos especificados por el
fabricante. entre una aplicacién y la otra.

e Parala aplicacién de colores en dreas especificas, dada su influencia significativa en la actividad
humana, es absolutamente necesario observar y respetar los patrones que la institucion estd
ufilizando, o, en su defecto aplicar colores de manera que los mismos armonicen con los colores
existentes, previa coordinacién con el presidente de la junta y el director del centro.

e Enelinterior de las aulas los colores deberdn ser claros y satinados en las paredes a fin de los mismos
sean poco reflectivos pero a su vez puedan ser limpiados de forma fdcil, sin deteriorar el acabado
de la pintura.

e Los cielo rasos deberdn ser pintados en colores muy claros, preferiblemente blancos con un
acabado mate, a fin de evitar la reflectividad. La utilizacién de tablilla de PVC brillante queda
rofundamente prohibida en aulas y pasillos.

3.34 SUPERFICIES DE MADERA

Las superficies de madera deberdn lijarse bien y limpiarse de manera que no se presenten residuos de
polvo. Tanto la madera de cerchas y emplantillados como la tablilla expuesta y la madera de puertas y
ventanas serdn tratadas con preservantes e impermeabilizantes Xilocromo, Xilobur y aceite Danés de
Xiloguimicas de Costa Rica S.A. o similar aprobado por la Inspeccidn.

Al pintar el cielo raso de fibrolit se debe tener especial cuidado de que la parte visible de la madera en la
sisa quede bien pintada.
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3.35 SUPERFICIES DE METAL

Todas las superficies de metal sean estas galvanizadas o no, incluyendo cerchas, clavadores, estructuras
metdlicas, puertas, portones, marcos de puertas, marcos de ventanas y rejas serdn pintadas:

Cerchas, clavadores y estructura metdlica: En general dos manos de base anticorrosivo tipo minio de
primera calidad (Propiedades minimas: sélidos por volumen 59%z+1, sélidos por peso 79%t1espesor por
capa seca 1.98 mils) como acabado final y para las zonas expuestas en corredores, aleros y otros, dos
manos de pintura esmalte de primera calidad Loxorrite o similar (Propiedades: minimas sélidos por volumen
62%+1, sélidos por peso 79%+1) (1.97 mils por capal).

En las superficies de hierro galvanizado expuestas, se aplicardn dos manos de pintura adherente al
galvanizado tipo Corrostyl o similar (1.6 mils por capa) y posteriormente, dos manos de esmalte tipo
Loxorrite o similar, aprobado.

En puertas no expuestas a la humedad, podrd utilizarse esmalte como acabado final, Fast Dry o similar
con 44% de de sdlidos por volumen y 60% sélidos por peso.

Puertas y portones: Dos manos de base anticorrosivo tipo minio de primera calidad y una mano de pintura
esmalte de primera calidad.

Marcos de puertas, marcos de ventanas y rejas: Dos manos de anticorrosivo de primera calidad y una
mano de pinfura esmalte de primera calidad.

3.35.1 IMPERMEABILIZACION, SELLO DE JUNTAS Y OTROS
3.35.1.1 GENERALIDADES

Bajo esta seccidn se incluyen todos aquellos materiales, tfratamientos y recubrimientos que se requieren
para que los diferentes elementos de la obra y las juntas entre ellos queden debidamente terminados,
sellados, cubiertos o impermeabilizados.

Todos los componentes exteriores de la obra deben serimpermeables y, en general, evitar la entrada de
viento, polvo, humedad, insectos, murciélagos, aves etc. Esto se refiere principalmente a techos, losas de
techos, paredes exteriores, sistemas de ventaneria, puertas, etc.

Otros elementos estructurales, pisos, pavimentos, tanques, corddn de cano, etc., deberdn quedar con sus
juntas debidamente terminadas y selladas de tal forma que se asegure su integridad estructural,
resistencia y durabilidad.

3.35.1.2 ELEMENTO Y SUPERFICIES DE CONCRETO

Todos los elementos y superficies de concreto sujetos a la accidn directa del agua, tales como losas de
techo, tanque de agua, muros de retencién, deberdn construirse empleando las mejores prdcticas en lo
relativo a formaletas, calidad del concreto, proteccidén y curado, sellado de juntas, etc. Todas las aristas
serdn biseladas.

Las superficies de losas de concreto expuestas a la accidon del agua, independientemente de que se
indique o no una impermeabilizacion formal, se tratardn y cepillardn con una lechada espesa de agua y
cal hidratada y se mantendrdn inundadas con agua de cal durante un periodo no menor de 7 dias.

Las superficies interiores de tanques de agua se tratardin con dos manos de Thoroseal o similar aprobado.
Las juntas de construccion deberdn llevar “barreras de agua” (“water stops”) de hule o de PVC y en las
juntas de expansion la barrera de agua deberd tener bulbo central que permita el movimiento de ambas
partes.
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3.36 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS O MECANICAS:

Es muy importante que todo confratista comprenda que el consumo racional de agua es uno de los
principales propdsitos a corto y mediano plazo del Estado costarrricense; porlo cual, la utilizacion de piezas
y accesorios sanitarios dispuestos e instalados de tal manera que ayuden a los centros educativos a
disminuir la factura de consumo de agua, se constituye en el principal objetivo de calidad para el drea
de instalaciones hidrosanitarias.

Las presentes especificaciones complementan y definen el trabajo de indole hidrdulico mostrado en los
planos, el trabajo asi definido comprende e incluye todos los materiales, equipos, mano de obra, pruebas,
procedimientos, efc.

Los planos presentados deben considerarse diagramdticos y tienen por objeto indicar en una forma
general la disposicidon de equipos, conductos, tuberias, asi como su tamano y localizacién aproximados.

Todas las salidas a superficie de la tuberia para agua potable serdn en niples de hierro cromado de
longitud a definir por la Inspeccion.

Cuando las necesidades del frabajo requieren cambios razonables en los sistemas hidrosanitarios, los
cuales sean indispensables para el buen funcionamiento de la edificacion, éstos se efectuardn sin costo
adicional para el propietario.

El Contratista podrd proponer cambios en los planos o especificaciones y el inspector los aprobard si los
considera convenientes. Todo infercambio de ideas y opiniones enfre el Contratista, Propietario o
Inspector, deberd ser por escrito para que se considere vdlido. Para este efecto se utilizard el cuaderno
de bitdcora en obras del CFIA y correspondencia formal escrita entre Contratista e Inspeccidn.

Todas las instalaciones se hardn en forma nitida. El equipo se instalard de manera que faciimente se
puedan conectar y desconectar las tuberias, haciendo accesibles sus componentes para Inspeccién y
manfenimiento.

Cuando las necesidades del trabajo requieren cambios razonables en la localizacidén de componentes
del trabajo mecdnico, éstos se efectuardn sin costo adicional para la Junta.

Todas las tuberias deberdn ser probadas antes de ser tapadas en presencia de la Inspeccidon y una vez
que la obra esté lista para su entrega provisional.

Los sistemas de agua potable, aguas negras, ventilacion, aguas pluviales, serdn cuidadosamente
revisados por la Inspeccidon, porlo que no se deberd tapar ninguna de ellas, hasta que el inspector dé su
visto bueno.

Queda a juicio de la Inspeccidn ordenar que se descubra alguna tuberia para su Inspeccion, esto sin
costo adicional para la administracién.

El Contratista deberd realizar cualquier labor de coordinacidén requerida con otros Contratistas para
efectuar correctamente su trabajo y cualesquiera trdmites de permisos que fueron necesarios.

Las cajas de registro de aguas negras y aguas pluviales se construirdn segun detalle en planos, en concreto
y debidamente repelladas. No se aceptardn diferencias dimensionales en sus lados, ni de alineamientos
respecto ala pared o elemento de referencia establecido por la Inspeccidn para su ubicacién. Todos los
niveles deberdn de verificarse antes de construir cualquier caja. Es responsabilidad del Contratista realizar
estas mediciones y noftificar a la Inspeccién cualquier anomalia para tomar decisiones acertadas.
Cualqguier cambio que haya gque realizar en niveles de cajas si no se han tomado estas previsiones correrdn
por cuenta del Contratista.

El nivel superior de los tragantes pluviales, nunca podrd estar por encima de la rasante o del nivel de
terreno.

En caso de requerir el uso de un calentador de agua instantédneo o tanque de agua caliente, serd
dimensionado de acuerdo al Cédigo de Instalaciones Hidrdulicas y Sanitarias en Edificaciones del CFIA;
tomando en cuenta el consumo de acuerdo a la cantidad de piezas sanitarias, un fiempo de
recuperacion eficiente, la cantidad de personas en el inmueble asi como su drea. La empresa contratista
deberd aportar la memoria de cdlculo respectiva que garantice la continuidad del servicio de agua
caliente de acuerdo a los requerimientos del proyecto. El dispositivo puede ser eléctrico o a gas, siempre
y cuando cuente con: limitador de temperatura, corte de paso de gas en caso de ausencia de llama,
sensor antiretorno de gases y presostato, asi como un display digital para visualizar temperatura de salida
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de agua, estado del quemador y codigo de fallas. El dispositivo debe poseer un alto factor energético
(EF), y un adecuado Indice de Primera Hora FHR (first-hour rating), de acuerdo al consumo en alta
demanda.

3.36.1 PIEZAS SANITARIAS (8110)

Cuando la obra nueva a construir requiere la instalacién de piezas sanitarias, éstas serdn de las siguientes
calidades sin defrimento de que puedan ser de ofras marcas de reconocida calidad y aprobadas por el
inspector:

a. Los inodoros para primaria y secundaria serdn del tipo econdmico similares all
CADET 3TWO PIECE 16 1/2” con sistema anti vanddlico con tanque. Los inodoros
para preescolar serdn especiales y a la medida para dichos usuarios.

b. Los lavatorios serdn similares al modelo Embajador de American Standard,
empotrados en los muebles fijos indicado en planos. Deberdn tener un sistema
de evacuacién de tubos de pldstico cromado, con sifédn con registro en su parte
inferior.

c. Los accesorios de bano: Papelera, jabonera, etc., serdn de primera calidad y
tipo aprobado por la Inspeccidén. Deben ser para uso pesado marca Docol o
similar.

d. Orinales: Serdn del tipo indicados en planos, similares al Arfico de Incesa
Standard, con botdn de control de presidn, tipo “push”. Dado que el desaglUe
es a pared, deberd preverse la construccion de un murete adosado a la pared
prefabricada que permita su instalacion. Igualmente deberdn respetarse los
didmetros de la tuberia de alimentacién establecidos por el fabricante, para
garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de evacuaciéon. Las alturas
de instalacién serdn las indicadas en planos, segun el tipo de institucion
educativa y el rango de edades de los usuarios.

e. Todos los grifos serdn de la marca Docol temporizados o similar y con cierre
automdtico tipo push, serie pared, alfa o anti vanddlicos segun sea necesario.

f.  Enlavatorios del comedor se utilizardn pedales temporizados para instalar en el
piso Docol.

g. Todas las tuberias de agua potable serdn al menos en PVC SCH 40; las uniones
deberdn ser rigurosamente verificadas a fin de evitar cualquier tipo de fuga. A
toda instalacion se le hardn pruebas hidrostdticas.

h. Todos los inodoros, lavatorios y fregaderos serdn abastecidos a través de
mangueras de abasto de metal inoxidable, y tendrdn llaves de control de metal
cromado.

3.36.2 MUEBLES DE LAVATORIO

Serdn construidos en sitio de acuerdo al detalle indicado en los planos. Deberdn contar con enchape
en azulejo en lo losa superior y las mochetas laterales en todas sus caras visibles con las calidades similares
a las indicadas para enchape de paredes. El concreto de la losa serd de 210 Kg/cm? a los 28 dias de
edad y el concreto de relleno de las mochetas de mamposteria de 175 Kg/cm?2. Todas las celdas de las
mochetas deberdn ir rellenas. Se tendrd refuerzo vertical y horizontal en varilla corrugada No.3 a cada
20cm.
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3.36.3 BARRAS PARA DISCAPACITADOS:

En los servicios sanitarios para discapacitados se colocardn dos barras de la marca Bradley o similar de 90
cm de longitud minima, ubicada segun se muestra en planos, a una altura maxima de 0.90 meftros.

3.36.4 BEBEDEROS

Los bebederos serdn construidos en sitio de acuerdo al detalle indicado en los planos. Deberd tenerse
especial cuidado, en utilizar los tipos de concreto con las resistencias minimas especificadas en el detalle
respectivo.

Los blogues de concreto, serdn de primera calidad y serdn sisados. En las partes repelladas, el mortero a
usar, tendrd una proporcién de 1:3 y se utilizard un aditivo tal como el "Thorobond" o el Acryl para mejorar
la adherencia del repello u otro similar.

El desagle, deberd tener una rejila metdlica del tipo y calidad aprobados por el inspector
preferiblemente de aluminio. Los grifos serdn de temporizador tipo Docol anti vanddlico o superior, y se
acoplardn a un niple de hierro cromado empotrado en el concreto, el cual serd la transicidén a superficie
de la tuberia de agua potable.

Se construird un bebedero por cada pabelldén siempre y cuando el mismo no exceda de seis aulas, o para
un aula si estd aislada; en estos casos se deberd construir un bebedero en los extremos opuestos de la
circulacién que los integra, o sea dos bebederos por pabelldn de mds de seis aulas

3.36.5 PILETAS DE LAVADO:

Las piletas, serdn construidas en sitio de acuerdo al detalle indicado en los planos. Deberd tenerse
especial cuidado, en utilizar los tipos de concreto con Ias resistencias minimas especificadas en el detalle
respectivo. El mortero para el repello, tendrd una proporcion 1:3 y se utilizard un aditivo tal como el
Thorobond o el Acryl para mejorar la adherencia del repello o similar.

El desagUe, deberd tener una rejilla metdlica del tipo y calidad aprobados por el inspector. El grifo de las
piletas serd de accionamiento restrictivo, solo para el uso de conserjes, tipo DOCOL o similar y se acoplard
a un niple de hierro cromado empotrado en el concreto, el cual serd la transicidon a superficie de la tuberia
de agua potable.

Se construird una pileta de limpieza en cada aula si estd aislada o una por pabelldn siempre y cuando el
mismo no exceda de seis aulas, en estos casos se deberd construir una pila en los extremos opuestos de la
circulacién que los integra, o sea dos pilas por pabelldn de mds de seis aulas.

En ningUn caso se permitird la colocacién de llaves de chorro tradicionales pues son uno de los principales
focos de desperdicio de agua en los centros educativos.

3.36.6 ESPEJOS:

En la pared posterior de todos los muebles fijos de lavatorio se ubicard un espejo de 1,20 metros de altura
x 2,40 m. Si el lavatorio es individual se deberd instalar un espejo de 0,80 x 1,20 m. Dicho espejo tendrd un
marco perimetral de aluminio natural y se fijard a la pared de mamposteria con cinta adhesiva 3 M o
similar especial para este uso.

Todos los espejos deberdn ser de primera calidad, y protegidos con pintura de plomo o de caucho
sintético, la cual deberd protegerse con papel adhesivo y pegamento

3.37 INSTALACIONES DE GAS LP:

El Contratista podrd proponer cambios en los planos o especificaciones y el inspector los aprobard si los
considera convenientes. Todo intercambio de ideas y opiniones entre el Contratista, Propietario o
Inspector, deberd ser por escrito para que se considere vdlido. Para este efecto se utilizard el cuaderno
de bitdcora en obras del CFIA y correspondencia formal escrita entre Contratista e Inspeccidn.
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Todas las instalaciones se hardn en forma nitida. El equipo se instalard de manera que facilmente se
puedan conectar y desconectar las tuberias, haciendo accesibles sus componentes para Inspeccién y
mantenimiento.

Cuando las necesidades del trabajo requieren cambios razonables en la localizacién de componentes
del trabajo mecdnico, éstos se efectuardn sin costo adicional para la Junta.

El mobiliario a Gas LP deberd contar con: limitador de temperatura, corte de paso de gas en caso de
ausencia de llama, sensor antiretorno de gases y presostato.

Toda la instalacién debe cumplir con NFPA 58 “Almacenamiento y Manejo de Gases Licuados de
Petréleo”, NFPA 54 “"Cdédigo Nacional de Gas Combustible”, NFPA 101 “Cddigo de Seguridad Humana" y
el Reglamento Nacional de Proteccion Contra Incendios, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa
Rica, Ultima edicién

3.37.1 Cilindros de Gas Licuado de Petrdoleo

El sistema de gas para la cocina de 72, 144 y 216 m2, estard compuesto por dos cilindros tipo DOT con
capacidad para 100 lbs de GLP (45 kg) cada uno, los cuales deben contar con su respectiva vdlvula de
servicio con certificacion UL. Para comedores de 36 m2 se utilizardn cilindros de 60 lbs. La conexidon desde
la vdlvula de los cilindros hacia el inversor se realizard con tuberias metdlicas flexibles para alta presion,
certificadas para uso con gas LP.

El contratista delbbe consultar con el proveedor de los tanques el tamano estdndar disponible para la
capacidad requerida, para construir la losa de soporte del tanque del famano adecuado. El tanque debe
estar protegido en casetilla de concreto con portones metdlicos y contar con la rotulacion reglamentaria.

3.37.2 Tuberias

Todas las tuberias deberdn ser probadas antes de ser tapadas en presencia de la Inspeccidén y una vez
que la obra esté lista para su entrega provisional.

El sistema de tuberias correspondiente que conducird el gas hacia la cocina serd en tuberia metdlica de
hierro galvanizado sin costura SCH 40. La tuberia de gas LP deberd construirse y cotizarse en hierro
galvanizado certificado para gas LP.

Toda la tuberia a emplear en la red serd del mismo tipo, asi como las figuras y accesorios.
No se permitird tuberia roscada, todas las uniones deben ser soldadas con soldadura de plata.

Toda la tuberia de gas debe vigjar enterrada o expuesta, NO se permitird tuberia viajando entre espacios
confinados, como columnas falsas o el entrecielo. La tuberia enterrada debe estar contenida en trinchera
con arena compactada en su ruta subterrdnea hacia y entre el edificio. Deberd conducirse dentro de
una tuberia pldstica SCH40. Debe sendalizarse sobre el terreno la ruta de paso de la tuberia y protegerse
contra la corrosién.

3.37.3 Sistema de deteccién y control de fugas de Gas LP

El sistema de deteccion y control de fugas consiste en la instalaciéon de detectores de gas LP en los
aposentos donde se coloquen artefactos que funcionen con GLP. Si el sensor se activa por la deteccion
de GLP en el ambiente, debe emitir una senal que cierre una electrovdlvula u otro mecanismo
autorizado, que corte el suministro de gas en la salida del tfanque.

Tanto los sensores como la electrovdlvula deben tener compatibilidad con el panel de alarma contra
incendio, por lo que debe consultarse al fabricante este aspecto para garantizar la contfinuidad del
servicio de proteccion de gas LP. El panel de alarma no debe cotizarse dentro del rubro de los
comedores, sino que forma parte del sistema global contra incendios del edificio.
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3.37.4 Normas generales

En la alimentacion de todo equipo se instalaran vdalvulas de cierre rdpido para uso con gas LP, para
independizar el equipo. Se utilizard vdlvula de bola, para que funcione totalmente abierta o totalmente
cerrada.

Todas las valvulas quedardn expuestas en sitios de facil acceso. Debe existir valvula de cierre répido
mdximo a 2 metros del tanque y mdaximo a 2 metros de los equipos que consumen gas, accesibles al
personal, pero protegidas del fuego o fuentes de ignicién.

Accesorios especiales: el Contratista suplird e instalard los reguladores de presidn de primera y segunda
etapa, asi como mandmetros después de cada una de estas reducciones.

Reductores: Todos los cambios en didmetros en las tuberias se efectuardn por medio de reductores
concéntricos. No se permitird el uso de bujes reductores.

Junturas: Todas las junturas serdn a prueba de escape a las presiones requeridas para su servicio.

Limpieza de tuberias: Toda la tuberia deberd estar liore de polvo, limaduras y objetos extranos. De
obstruirse una tuberia antes de finalizar la obra, ésta deberd ser desarmada y reparada a satisfaccién del
propietario y sin costo alguno para éste.

Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, caracteristicas, calidades o cantidades, el constructor
deberd consultar a la Administracién y proponer la alternativa que garantice la mayor calidad, seguridad,
resistencia y economia a la situacién encontrada.

Todos los accesorios y materiales utilizados deben estar normados para uso con gas LP.

Los soportes para tuberia deben ser de tipo equivalente o superior a B-Line antisismico.
3.37.5 Pruebas:

e Redlizar la prueba con un gas inerte, como el nitrégeno, y hacer revisidn en las uniones con agua
de jabdén para detectar posibles fugas. Los cilindros de gas inerte, mandmetros, equipos, mano de
obra y materiales necesarios para efectuar las pruebas en las tuberias, serdn provistos por el
confratista.

e Toda la tuberia deberd esta lista, limpia vy visible antes de proceder a su prueba.

e Unavezlistay antes de conectar los accesorios, la tuberia serd sometida a una presién de 17 bars
(250 psi). Esta presidn deberd ser mantenida sin bombeo por un lapso de cuatro horas como
minimo.

e De encontrarse defectos o fugas, estos se corregirdn y la tuberia serd nuevamente probada.
Ademds, la tuberia serd probada por un periodo de ocho dias bajo condiciones normales de
trabajo. No se permitird reparar tuberias o figuras a menos que sea en las uniones directamente.

3.38 ESPACIOS RESERVADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA:

Los espacios reservados para personas con movilidad reducida contardn con su correspondiente
identificacién utilizando el simbolo internacional de acceso para personas con discapacidad o movilidad
reducida. Se tendrd un espacio reservado para personas que utilicen sillas de ruedas y otro para personas
con otras discapacidades. Cada uno de estos espacios se indica en los planos constructivos y deberdn
contar con su barandal superior.

La ducha para personas con movilidad reducida ubicada en vestidores, deberd estar a nivel de piso
terminado, sin muretes que obstaculicen su acceso y con un desnivel en el piso que permita la evacuacion
del agua, con su correspondiente parrilla de bronce.
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3.39 SENALIZACION PARA CASOS DE EMERGENCIA

La ubicacién de rétulos y senales se establece en los planos constructivos. Los rétulos exteriores serdn
metdlicos confeccionados en aluminio No. 16 con fondo en material reflectivo. El rétulo que indica el
parqueo medird 0,45 x 0,71 my los del gimnasio serdn de 0,61 x 0,91 cm.

Los rétulos internos serdn en acrilico blanco de 3 mm de espesor con letras o pictogramas en vinil adhesivo
de corte electrénico. Los rotulos para salidas de emergencia y boleteria medirdn 0,20 x 0,50 m, los que
indican servicios sanitarios hombres, mujeres y personas con movilidad reducida 0,20 x 0,20 m y los de
vestidores equipo local y visitante 0,30 x 0,60 m.

El pictograma con el simbolo internacional de discapacidad se pintard en el piso, sehalando el drea para
personas con movilidad reducida y medird 1,20 x 1,20 metros. Se respetard el cddigo de colores
internacional (azul y blanco). En las puertas de los servicios sanitarios de hombres y mujeres se instalaran
rétulos en relieve, en lenguaje Braille a 1,60 metros de altura. Estos rétulos también serdn en acrilico.
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3.40 ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

3.40.1 GENERALIDADES.
3.40.2 DIRECCION DE OBRA

La obra deberd contar con un ingeniero eléctrico debidamente incorporado al Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) con amplia experiencia segun lo establesca el cartel. Este
serd responsable de todos los trabajos ejecutados por el personal relacionado con la obra eléctrica.

3.40.3 EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR

El contratista deberd de presentar una descripcidn general de los equipos a instalar para su respectiva
aprobacién por parte de la Inspeccién, indicando marcas, modelos, asi como catdlogos informativos
generales. Es requisito _indispensable del contratista presentar ante la Inspeccién la Solicitud de
Aprobacién de Materiales (SAM) indicando marca, modelo, especificaciones, certificaciones y/o
normativas, etc. que cumple cada producto propuesto. La Inspeccidn se reserva el derecho de solicitar
al conftratista el reemplazo de cualquier material o equipo que haya sido instalado sin la previa
autorizacioén, sin que esto constituya costo extra para la administracion.

Todos los equipos, accesorios y materiales suministrados e instalados deberdn ser nuevos y de primera
calidad y cumplirdn con las especificaciones del cddigo correspondiente. Estos equipos deberdn
permanecer en su empaque original, libres de humedad, protegidos de la luz directa del sol y de danos
por manipulacién de personal no autorizado, hasta el momento de su instalacién.

La empresa debe suplir todos los materiales, accesorios, y componentes necesarios para la debida
terminacion de las instalaciones y de los sistemas eléctricos, ain cuando no estén indicados en los planos
constructivos o mencionados en estas especificaciones. Es su responsabilidad y obligacidon suministrar
todos los materiales, accesorios y componentes necesarios para el correcto, eficiente, y seguro
funcionamiento de los sistemas.

3.40.4 PLANOS DE FABRICACION Y MANUALES DE OPERACION

El Contratista deberd presentar planos de taller cuando se requieran por alguna situaciéon especial, o
cuando el inspector asi lo solicite.

Deberd enfregar juego fisico y digital de planos actualizados de la obra eléctrica, al término de la
construccion, asi como juego fisico y digital de CATALOGOS DE PARTES, OPERACION Y MANTENIMIENTO
de los equipos instalados, en idioma espanol.

3.40.5 CONEXION Y GARANTIA DE EQUIPOS

Todos los sistemas deben quedar en perfectas condiciones de funcionamiento y con conexidn
permanente al sistema de distribucién de energia local. La obra no se dard oficialmente por recibida sin
que el ingeniero eléctrico de la empresa constructora, suministre por escrito un informe y garantice el
apropiado funcionamiento de todos los sistemas indicados en los planos y estas especificaciones.

El contratista garantizard que todo trabajo realizado estard libre de defectos en mano de obra y materiales
y que todos los aparatos desarrollardn sus capacidades y eficiencias preestablecidas por el fabricante. En
ningun caso se podrdn chorrear losas, columnas, vigas o similares sobre tuberias o equipo eléctrico o dejar
el mismo condenado, sin haber efectuado las respectivas pruebas y haber sido comprobada la
instalaciéon por el inspector.

La responsabilidad por la proteccién del equipo eléctrico suministrado e instalado por el contratista, serd
Unicamente suya hasta tanto no haya sido recibido en forma definitiva el trabagjo. Cualquier dafo que
ocurra al equipo serd reparado por el contratista a plena satisfaccién de la Institucidn debiendo otorgarse
las garantias que el caso amerite.

La reparacién de danos ocasionados por el contratista a las estructuras, cielos, paredes, soportes, pintura,
pisos y demds elementos existentes durante el proceso de construccién, serd realizada por este sin costo
extra para el Ministerio de Educacidén Publica (MEP).

En caso de que temporalmente no sea posible ejecutar alguno de los trabajos preliminares, el contratista
deberd tomar las medidas de seguridad necesarias con el fin de garantizar la salud de su personal y el del
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MEP, de manera que se evite todo contacto fisico con elementos o dispositivos eléctricos que puedan
causar una descarga eléctrica.

Todo equipo que requiera ser trasladado, deberd ser reubicado en un recinto apto para su correcto
funcionamiento. El ingeniero eléctrico de la empresa deberd entregar un informe en donde certifique y
garantice el buen funcionamiento del equipo; en caso que el equipo sea danado en el proceso de
reubicacién, la empresa deberd cubrir los costos de reparacidn (mano de obra, repuestos, traslados, etc.)
sin costo extra para el MEP.

La empresa deberd sustituir cualquier equipo, componente o material que falle por causas normales de
operacién, durante el periodo de garantia indicado por el fabricante, el cual no debe ser en ningun caso
inferior a 1 ano, ftomado a partir de la fecha oficial de recepcidn definitiva de la obra.

3.40.6 FUNDACIONES Y SOPORTES DE EQUIPOS

El soporte de equipos deberd disenarse con capacidad suficiente para resistir la carga a la que estard
sometida de acuerdo con la normativa vigente.

Cuando se requieran fundaciones de concreto, estas tendrdn un espesor minimo de 15 cm y deberdn
extenderse alrededor de la base del equipo un minimo de 10 cm. Todo equipo deberd nivelarse con
precision. Los pernos de anclaje serdn del tipo con gancho al extremo o con tuerca o placas con mangos
alrededor de los tornillos. Deberd usarse una lechada de cemento para el relleno de mangas de piso y las
monturas en el cielo, en paredes deberdn fabricarse con acero estructural y ser anclados debidamente.

Cualguier ducto en cielo, paredes o piso, deberd disenarse para que permita el correcto mantenimiento
de las tuberias o cables de control que pasen a través de él; aquellos ductos que queden a la intemperie
o estén expuestos a posibles filtraciones de agua, contardn con un cuello de ganso o mecanismo similar
gue evite dicha filtracion.

3.40.7 MANGAS

Para el paso de tuberias a través de fundaciones, paredes, pisos, divisiones o azoteas, el Contratista
deberd instalar mangas que podrdn ser de tubo de hierro o tubo PVC. Deberdn ser de un didmetro
suficiente para permitir el movimiento libre de los tubos que pasardn por él.

Todos aquellos pasantes, picas, etc., deberdn quedar debidamente sellados y reparados. En el caso de
pasantes, la reparacion deberd realizarse de manera tal, que las tuberias queden debidamente cubiertas
y selladas sin que haya espacios entre el concreto y su superficie.

3.40.8 PRUEBAS

En ningun caso se dard por recibido un equipo gue no haya sido probado.

Las pruebas se hardn de acuerdo a lo indicado para cada sistema en estas especificaciones o de
acuerdo con las especificaciones del fabricante, sin costo extra para el MEP. El Contratista deberd realizar
todas las pruebas de funcionamiento de los sistemas eléctricos indicadas en estas especificaciones o que
el inspector indique en caso de dudar del buen funcionamiento de cualquier sistema, sin costo exfra para
el MEP.

Las fallas se clasificardn como mayores y menores. Las fallas mayores serdn las que requieran mds de un
dia hdbil para su correccion. Las fallas menores serdn aguellas que requieran menos de cuatro horas para
su reparacion contando con sistemas usuales de mantenimiento y repuestos faciimente adquiribles. Un
equipo que presente mds de dos fallas mayores durante el periodo de prueba establecido, no serd
recibido, debiendo iniciarse nuevamente el periodo de prueba una vez que se corrijan los defectos.

El contratista hard un informe de pruebas de cada equipo ajustdndose a lo que se indique en estas
especificaciones. El informe deberd indicar el nUmero de periodos de prueba registrados, hora, niUmero y
procedencia de las fallas mayores y menores.
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Se deberdn redlizar pruebas de continuidad y aislamiento a todos los cables instalados, utilizando para
tales efectos el equipo adecuado (“Megger”). De tales pruebas el contratista emitird un informe a la
Inspeccién con los datos obtenidos antes de conectar cualquier equipo al sistema eléctrico.

3.40.9 SOPORTES Y COLGANTES

Deberdn proveerse e instalarse soportes colgantes para las tuberias y conductos, de manera que los
aseguren, eviten vibraciones, mantengan los gradientes, provean capacidad de expansidon y
contraccién. Serdn de la debida resistencia vy rigidez para la carga a soportar y no deberdn someter la
estructura del edificio a esfuerzos indebidos.

El Contratista preparard las superficies para pintar todos los soportes y colgantes con pintura anticorrosiva.
La pintura o acabado final para las tuberias y equipos serd tal como estd establecido por el Ministerio de
Econocmia Industria y Comercio segun Decreto No. 1215-MEIC del 15 de junio de 1981.

3.40.10 CODIGOS Y NORMATIVAS

Forman parte de éstas especificaciones:

e Cbdigo Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad, Ultima edicion.
e Normas para distribucion de redes subterrdneas de ICE/CFIA/CNFL, Ultima edicion.

e Reglamento Nacional de Protecciéon Contra Incendios, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Costa Rica, Ultima edicion.

e Normativa Técnica Eléctrica de ARESEP, Ultima edicién.
e INTE/ISO 8995 8995-1:201 2016: lluminacién de los lugares de trabajo; o Ultima vigente.

Reglamento para Instalaciones Telefénicas en Edificios.
e Normas EIA/TIA 568-B, 569 EIA/TIA 606-607 y revisiones.

3.40.11 ACOMETIDAS Y CONEXION DE LOS SERVICIOS

El Contratista debe gestionar y redlizar el trdmite correspondiente a la obtencién de los permisos de
conexién y el estudio de ingenieria ante la empresa de distribucion eléctrica correspondiente (CNFL, ICE,
ESPH, etc.) y las instituciones u organismos competentes. Deberd asumir el costo derivado y contemplar el
tiempo que duren dichos trémites.

La conexién y la acometida serdn realizadas siguiendo las normas y reglamentos de dichas entidades y la
acometida llevada al punto que éstas indiquen. Se deberdn instalar las tuberias, ductos, y accesorios
requeridos y exigidos, debiendo asumir el costo derivado de las conexiones.

Al finalizar la obra, se deberd entregar al Inspector las certificaciones de Inspeccidn, revision, paso de
derechos y aprobacién emitidas por las companias correspondientes.

3.40.12 MANO DE OBRA Y METODOS

El responsable de todos los trabagjos eléctricos de la obra ante el MEP, serd el ingeniero eléctrico
encargado de la direccién técnica por parte del Contratista, el cual debe estar presente en todas las
visitas de Inspeccidén coordinadas.

Se pondrd al frente de estas obras un capataz idéneo y de experiencia, el cual deberd estar trabajando
confinuamente en la obra.

El tendido de tuberias y ductos eléctricos, el alambrado y en general todos los trabajos, deben ser
realizados por operarios experimentados e idéneos, en forma nitida, de acuerdo a la mejor prdactica
profesional, acatando fodas las regulaciones del caso, dejando accesibles fodos los componentes y
accesorios para Inspeccion y mantenimiento; los trabajos realizados no serdn aceptados si no se cumple
con este requisito.

El equipo serd instalado de manera que pueda ser conectado y desconectado con facilidad. Los
materiales, accesorios, componentes y equipos deben ser nuevos y de primera calidad, aprobados por
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la Underwriters Laboratories Inc., de los Estados Unidos o similar aprobado de cada pais de origen. Todo
equipo danado o rayado debe ser sustituido.

Todos los materiales, equipos y la mano de obra estardn sujetos a la aprobacién del inspector.

Los planos y especificaciones sirven de guia y ayuda, pero la localizaciéon definitiva del equipo, distancias
y alturas, serdn determinadas por las condiciones reales sobre el terreno y por las indicaciones del
inspector. Estas localizaciones, distancias o alturas definitivas, deberdn ser detalladamente consignadas
en los planos “as-built” (planos de obra terminada) del proyecto.

Ademds todo trabajo y material no indicado pero necesario para dejar el sistema completo y en
funcionamiento correcto, queda incluido seqUn los requerimientos de esta seccidn. El Contratista deberd
realizar una lectura detallada de los planos

Es responsabilidad del contratista proteger las instalaciones, materiales, accesorios, componentes, y
equipos de todos los sistemas, durante la etapa de construccion y hasta la fecha de la terminacion y
aceptacioén oficial de la obra.

Los dafos o pérdidas ocasionados en los sistemas durante la etapa de construccién, cualquiera que sea
su origen y causa, serdn asumidos por el contratista.

Se deberd etiquetar, marcar o probar el sistema como una unidad lista para operar.

3.40.13 RECTIFICACIONES DEL TRABAJO

El Contratista deberd realizar las correcciones indicadas por el inspector de obra en el plazo indicado. Las
modificaciones se realizardn sin costo extra para el MEP.

3.40.14 ETIQUETADO E IDENTIFICACION
3.40.14.1 TABLEROS.

Deberdn quedar identificados con placas de baquelita o similar, ubicadas en la parte frontal superior o
donde lo indique el inspector. La placa deberd llevar el nombre del tablero. Por ejemplo:

RP

120 / 240V

Se deberd colocar en el reverso de la tapa de todos los tableros o donde sea indicado por el inspector,
el directorio correspondiente de cada tablero, donde se indiquen todos los circuitos tal y como quedan
al final de la obra, para esto se permitird el uso de pldstico adhesivo.

Deberdn ser escritos en computadora y mostrar como minimo, lo que indican los directorios en los planos
constructivos con las debidas modificaciones una vez terminada la obra.

3.40.15 CABLES.

El contratista deberd identificar TODOS los cables dentro de los tableros (inclusive los cables de neutro y
de puesta a fierra), con etiquetas de nylon impresas con finta indeleble.

3.40.16 LIMPIEZA.

La limpieza y eliminacidon de escombros correrd por cuenta del contratista. No se permitird el uso de
tuberias de evacuaciéon para eliminar ningun desecho de construccion. El uso de tales procedimientos
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hard acreedor a la empresa de sanciones que podrian implicar hasta la reposicion completa de la
seccion de la tuberia que fuera danada por tales procedimientos, sin cargo extra para el MEP.

3.40.17 CALLES Y ACERAS

El Conftratista serd responsable por reparar las calles, aceras, cordones de cano que sean danadas al
realizar el trabajo. Las reparaciones de las calles se hardn de acuerdo con los requisitos de la
municipalidad del lugar, sin cargo extra para el MEP.

3.40.17.1 ALCANCES DEL TRABAJO
1. Sistema de iluminacion.
Sistema de tomacorrientes.
Sistema de abanicos.
Acometida eléctrica en general.
Luminarias de emergencia exteriores.
Tableros eléctricos y alimentadores principales y secundarios.
Sistema manual y automdtico de alarma contra incendio.

Sistema de deteccién de gas.

YO N oAb

Sistema de timbres.

o

. Acometida y salidas telefénicas.

J—
—_

. Sistema de voz y datos

12. Todos los trabajos, obras necesarias y trédmites para dejar el sistema eléctrico en perfectas
condiciones de funcionamiento.

13. Todos los sistemas eléctricos deben quedar debidamente probados y en funcionamiento.
3.40.17.2 CONDUCTORES

El cislamiento de todos los conductores serd apto para su voltaje y serd del tipo THHN sello U.L. aprobado,
cumpliendo con UL 83 y UL 44, y cualquier otra certificacion que aplique, salvo indicacién contraria en
planos o especificaciones.

Durante el alambrado deberdn ordenarse los cables de tal modo que se eviten quiebres y posibles danos
al forro del aislamiento.

Los conductores deberdn ir ordenados para facilitar su identificacion, formar dngulos de 90° cuando sea
necesario cambiar de direccion y tener una longitud suficiente para evitar empalmes.

Todos los cables utilizados en tramos subterrdneos deberdn cumplir con el tipo de aislamiento para el
voltaje y uso indicado.

Los conductores eléctricos a utilizarse serdn del tipo THHN/THWN-2 de 7 o mds hilos de cobre. No se
permitird instalar cable que haya sufrido danos en su aislamiento o en sus hilos que comprometan su
correcto funcionamiento.

Deberd respetarse el coddigo de colores para los cables de potencia, de acuerdo a la siguiente
denominacion:

Fases: color negro 6 rojo (tfomacorrientes e iluminacion).
Retornos iluminacion: color azul.

Neutro: color blanco

Tierra: color verde

En el caso de conductores mayores o iguales a 1/0, se permitird el uso de tape de colores para su
respectiva identificacion.
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3.40.18 CINTA ADHESIVA AISLANTE

La cinta adhesiva aislante para el empalme de los conductores y cables eléctricos serd igual o similar al
tipo Scotch SUper #33 aprobada por el Inspector, debiendo cumplir con las normas “Federal Specifications
HH-T-101" Ultima revision.

3.40.19 CANALIZACIONES

Deberdn cumplir segin corresponda con los siguientes articulos del NEC:
e Articulo 342 - conduit metdlico intermedio (IMC).

Articulo 344 - conduit metdlico rigido (RMC).

e Articulo 348 - conduti metdlico flexible (FMC).

e Articulo 350 - conduit metdlico flexible hermético a los liquidos (LFMC).

e Articulo 352 - conduit rigido de cloruro de polivinilo (PVC).
e Articulo 358 - tuberia metdlica eléctrica (EMT)

e Articulo 376 - ductos metdlicos.

e Arficulo 378 - ductos no metdlicos.

Las canalizaciones de instalaciones internas serdn aéreas, con las correspondientes derivaciones al piso
segun las salidas y dispositivos que asi lo requieran de acuerdo con los planos y/o especificaciones. La
instalacion exterior (en caso de requerirse) serd subterrdneaq, esto serd exigido para todos los sistemas
eléctricos.

Toda la tuberia, deberd quedar debidamente soportada por medio de gazas y soportes adecuados y las
cajas debidamente atornilladas a paredes o elementos estructurales, todos los materiales debidamente
certificados.

El didmetro de la tuberia estard determinado por la cantidad de conductores que tenga en su interior. Se
usard el siguiente criterio:

De 1 a 3 conductores No. 12 AWG se usard 13 mm de didmetro.
De 4 a 5 conductores No. 12 AWG se usard 19 mm de didmetro.
De 6 a 8 conductores No. 12 AWG se usard 25 mm de didmetro.
Todas las tuberias en proceso de instalacion serdn protegidas por tacos o tapones.

La pintura o acabado final para las tuberias y equipos serd tal como estd establecido por el Ministerio de
Industrias segun Decreto No. 1215-MEIC del 15 de junio de 1981.

3.40.20 TUBERIA METALICA RIGIDA

La tuberia serd de tipo “Electrical Nonmetallic Tubing” o EMT con sello UL, para todos los sistemas donde
guede expuesta o asi se indique en planos. Serd aprobada en didmetros de hasta 100 mm.

Las uniones y conectores de los ductos deberdn ser del tipo a presidn a prueba de agua; no se aceptan
bajo ninguna circunstancia acoples del tipo de tornillo.

3.40.21 CONDUIT RiGIDO DE CLORURO DE POLIVINILO

Este tipo de tuberias serd de PVC SCH-40 certificada. Las uniones, curvas, conectores, etc., deberdn ser
certificados y hechos de fdbrica. No se permitirdn curvas “hechas a mano”. NO SE PERMITIRA EL
CALENTAMIENTO CON SOPLETES DE GAS.
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3.40.22 TUBERIA METALICA FLEXIBLE

Se utilizard para proteger los conductores que alimentan equipos, desde la salida de estos en la caja de
paso o elemento de proteccion, hasta la caja de conexion en el equipo. Deberd quedar debidamente
sujetada por medio de gasas metdlicas, la distancia entre estas debe ser tal que evite el levantamiento
de la tuberia de cualquier superficie vertical u horizontal y provoque algin accidente.

Se permitird su uso en aquellos sectores donde la infraestructura existente no permita la colocacién de
tuberia rigida de manera adecuada, siempre que la longitud méxima sea 1.8 metros.

En ambientes humedos, se deberd utilizar tuberia metdlica flexible con forro con sus respectivos
Qaccesorios.

3.40.23 CONDUIT METALICO FLEXIBLE HERMETICO A LOS LIQUIDOS (LFMC)

Se usard este tipo de tuberia cuando se requiera flexibilidad o proteccidon contra liquidos, vapores o
sélidos.

3.40.24 TUBERIA METALICA INTERMEDIO (IMC).

Se usard este tipo de tuberia en exteriores cuando su instalacién sea expuesta, para proteccién de los
conductores.

3.40.25 CONDUIT METALICO RiGIDO (RMC)

Serd rigido de acero galvanizado y podrd usarse en todas las condiciones atmosféricas e inmuebles.

3.40.26 CANASTA METALICA

Se utilizard canasta certificada de 10cm de alto por 30cm de ancho, igual o similar equivalente a Cablofil,
con los accesorios adecuados.

La canasta deberd estar soportada en forma segura a intervalos no mayores de 150 cm, a menos que
esté especialmente aprobada para soportar intervalos mayores. En ningdn caso se aceptard que la
canasta sea soportada a la estructura del cielo suspendido o a ningun otro sistema de sujecidn del sistema
eléctrico como tuberias, aeroductos, etc. El soporte de la canasta a la estructura (s) del edificio serd
completamente independiente.

3.40.27 CANALETAS PLASTICAS

En todos los casos, la canaleta pldstica se construird en forma continua, unificando perfectamente todas
sus partes (Angulos, tees, registros, etc.), de manera tal que los conductores siempre se encuentren
cubiertos por las paredes de la misma. No se permitird bajo ninguna circunstancia el utilizar las paredes de
concreto, fibrolit, madera o metal como parte de la canalizacién.

3.40.28 CAJAS DE SALIDA PARA ACCESORIOS

Todas las cajas de salida y sus correspondientes accesorios serdin de hierro galvanizado y de pared gruesa
1,6 mm (calibre #16 GAGE) servicio pesado. Serdn iguales o similares a las fabricadas por TOPAZ con sello
UL aprobado y con pintura antficorrosiva color rojo o negro.

Se usard caja cuadrada de dos gang con aro de repello cuando converjan tres tubos en la misma caja
o para la salida de cocina. Toda tuberia debe acoplarse por medio de su respectivo conector alas cajas,
las cuales deberdn quedar con su respectiva tapa.

En paredes o cielos de concreto, ladrillo u otro material no combustible, las cajas y accesorios se instalardn
de modo que el borde frontal de la caja o accesorio no quede retirado a mds de 10 mm de la superficie
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de la pared o cielo rasos terminado. En paredes o cielos rasos de madera u otro material combustible, las
cajas de salida y sus accesorios estardn embutidos a ras de la superficie acabada o saliente de ella.

Las cajas ocultas en muros de ladrillo o cielo falso y en interiores empotrados en concreto serdn del tipo
hondo para concreto, ademds deberdn ser pintadas con pintura anticorrosiva.

Las cajas de salida en dreas hUmedas serdn del tipo conduleta de metal fundido o tipo FS de aluminio
con nabos roscados, a prueba de intemperie, y con adecuada proteccién anticorrosiva.

La mdxima distancia entre cajas de registro y el nUmero de cables dentro de ellas serd como se indica en
el NEC ultima edicién en espanol vingente.

Todas las cajas empotradas en concreto y utilizadas para colocacién de tomacorrientes, apagadores,
teléfonos y salidas de datos deberdn pintarse con pintura anticorrosiva color rojo o negro.

Cuando por alguna razén de fuerza mayor se requiera colocar una salida expuesta (no empotrada), se
deberd usar caja rectangular o cuadrada tipo FS, con sus respectivos accesorios.

3.40.29 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

En ningUn caso la carga total debe exceder el 80% de la capacidad de los interruptores en operacién
normal de carga continua por fres o mds horas.

Deben cumplir con los requerimientos de la Ultima revisién de las siguientes normas:

e UL489, Disyuntores termomagnéticos (Molded Case Circuit Breakers)

e (CSA 222, N° 5-1986, Disyuntores termomagnéticos (Molded Case Circuit Breakers).

e NEMA AB-1, Disyuntores termomagnéticos (Molded Case Circuit Breakers and Molde Case
Switches).

e US Federal Specification W-C-375B/GEN, Disyuntores termomagnéticos (Molded Case Circuit
Breakers).

e |EC 157-1 Disyuntores termomagnéticos (Molded Case Circuit Breakers).

BS 4752, Disyuntores termomagnéticos (Moldes Case Circuit Breakers).

Todos los disyuntores termomagnéticos, tanto principales como de circuitos ramales, de tableros
principales y secundarios, deberdn tener la capacidad interruptiva segun la corriente de cortocircuito en
ese punto.

3.40.30 SUPRESORES DE TRANSIENTES

Deberdn cumplir con las normas ANSI C62.41- 1991 Categorias A, B o C, segun corresponda.

Deberdn tener una garantia de minimo dos afos desde su puesta en operacion y deberdn cumplir con la
Norma UL 1449.

3.40.31 CENTROS DE CARGA

Deberdn ser U.L. certificados y cumplir con los siguientes articulos del NEC:
e Articulo 408-Tableros de distribucion y paneles de distribucion.

En los tableros deberdn usarse los huecos de fdbrica (“knockouts”). Si es necesario algin hueco adicional,
éste se hard con troquel segun el didmetro necesario.

Todos los espacios no utilizados deberdn taparse con “cubre espacios”.

Los tableros serdn instalados y suministrados por el Contratista. La altura mdxima de instalacion de
cualqguier panel serd de 2.00 m del sobre superior al N.P.T.
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Deberdn quedar al menos 5 tubos previstos del tablero hasta el cielo para futuras ampliaciones. Ademds,
el tablero deberd disponer de tapa con llavin.

Todos los tableros y centros de carga deberdn ser de una misma marca para mantener la homogeneidad
del sistema.

3.40.32 CAJAS DE REGISTRO EN CONCRETO

Se hardn segun detalle de planos, herméticas al agua con un empaque de poliuretano en su tapa, con
aldabay candado suministrado por el Contratista; deben quedar como minimo 5 cm por encima del nivel
de terreno, con una capa de grava en el fondo para facilitar la filtracién de agua. Las tuberias que entran

y salen deberdn respetar las indicaciones de planos y ser lo suficientemente lisas para no danar el aislante
de los conductores. Las cajas deben quedar alineadas con las paredes del edificio.

El Contratista deberd rehacer las cajas de registro si no quedan a satisfaccion del Inspector tanto en su
acabado técnico como estético.

Las tapas metdlicas en dreas verdes se pintardn con pintura anticorrosiva, quedando con acabado color
verde.

3.40.33 PEDESTAL DE ACOMETIDA

Serd construido en mamposteria, tal y como se indica en planos. El contratista deberd tomar las
dimensiones reales de los equipos que instalard para ajustar, si fuera necesario, las dimensiones del
pedestal.

3.40.34 LUMINARIAS

El equipo de alumbrado serdigual o similar a la marca y modelo segun catdlogo especificado en planos,
serd suministrado e instalado por el Contratista. Todas las luminarias y equipos de alumbrado deben ser
aprobados previamente por el Inspector, previa presentacion de catdlogos e informacion técnica
(Solicitud de aprobacién de materiales).

La tecnologia a utilizar serd tipo LED, temperatura de color de 5000 °K, CRI 85% promedio de vida 20.000
horas, excepto que en planos se indique lo contrario y debidamente certificadas.

Si por las condiciones especificas del proyecto es necesario colocar tecnologia fluorescente, esto
solamente se permitird previa autorizacion de la inspeccidon y serdn con fluorescente compacto o tubos
T8 y balastro electrénico, segun se requiera.

3.40.34.1 LUMINARIAS EN AULAS, ADMINISTRACION Y COMEDOR

Las luminarias tipo LED serdn, salvo indicacién contraria en planos, para colocar de parche o empotradas,
con un voltaje de operacion de 120V, con difusor cuadriculado color blanco, de 1.22 m de largo, igual o
superior al modelo especificado en los planos.

3.40.34.2LUMINARIAS EN PASILLOS

Serdn, salvo indicacién contraria en planos, para colocar de parche o empotradas, con voltaje de
operacién de 120V, con bombillo tipo LED (segun se indique), base E-27, con protecciéon contra
vandalismo, IP-65, igual o superior al modelo especificado en los planos.

3.40.34.3LUMINARIAS EN AULA DE COMPUTO.

Serdn, salvo indicacion contraria en planos, para colocar de parche o empotradas, con voltaje de
operacién de 120V, con difusor cuadriculado color blanco, de 1.22 m de largo, igual o superior al modelo
especificado en los planos.

3.40.34.4 LUMINARIAS EN SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGAS.

Serdin, salvo indicacién contraria en planos, para colocar de parche o empotradas, voltaje de operacion
120V, con bombillo tipo LED (segun se indique), base E-27, igual o superior al modelo especificado en los
planos.
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3.40.34.5 LUMINARIAS EXTERIORES.

Serdn, para uso a la intemperie, voltaje de operacién de 240V, tipo LED, con fotocelda, del tipo
multivoltaje, igual o similar al modelo especificado en los planos. Se deberd instalar en un poste de HG de
6 metros de altura, segin detalle mostrado en planos.

3.40.34.6 LUMINARIAS DE EMERGENCIA
Las luminarias de emergencia deberdn tener como minimo las siguientes caracteristicas:
e Autonomia: 0 minutos como minimo, segin NFPA 101, capitulo 7, seccidon 7.9

e Desempeno: 10 lux promedio en el inicio y 1 lux a lo largo de las vias, medido a nivel del suelo.
NFPA 101, capitulo 7, seccidén 7.9.

e Desempeno al final de la carga de la bateria: Promedio no menor a 6 lux y 0.6 lux al final de la
duracion de la iluminacion, NFPA 101, capitulo 7, seccion 7.9

e Baterias recargables.

e Alimentacién a 120V.

e Encendido automdtico.

e Incluir los modulos de sefalizacidén, cuando se requieran, segun se indica en planos

e Certificado UL tanto la ldmpara como el dispositivo luminoso de senalizacion

e Sistemas de proteccion contra descarga total de bateria y contra errores de conexion.

Deberdn suministrarse e instalarse todas las luminarias y dispositivos de emergencia que se muestran en los
planos. Estas debe colocarse a lo largo de la ruta de evacuacion, pasillos, accesos a salidas de
emergencia, escaleras, descarga de escaleras, etc.

Ademds se deberd garantizar la existencia de repuestos tales como baterias recargables, bulbos y
dispositivos electrénicos.

El modelo de referencia, tanto para luminaria como dispositivo de senalizacién, serd igual o superior al
modelo especificado en los planos.

3.40.35 BALASTROS (SOLO CUANDO APLIQUE)

Serdn del tipo electrénico

Certificados UL

Factor de potencia de 90%, con capacitores libres de PCB
Proteccién térmica a 110°

Fusible para corrientes altas inusuales

Temperatura de operacion de 50°C

Nivel de ruido menor del 75% de nivel A para un electromagnético
Contenido mdéximo de tercera armdnica de 25%

Con capacidad adecuada para manejar solamente el nUmero de tubos fluorescentes instalados en cada
ldmpara, no se aceptardn bajo ninguna circunstancia luminarias con balastros con capacidad de
manejar un nUmero mayor de tubos que los requeridos en la luminaria.

Igual o superior alos modelos REL-1P32-RH-TP, REL-2P32-RH-TP, REL-3P32-RH-TP, de Advance Transformer Co.
3.40.36 APAGADORES

Todos los apagadores deberdn contar con su respectiva placa de nylon o acero inoxidable. La conexién
deberd ser la adecuada segun la funcién indicada en planos (sencillo, doble o tres vias). Serdn para 120V
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0 240V segun corresponda, 20A, grado comercial, instalados a la altura especificada en planos,
debidamente certificados.

Se deberd tomar en cuenta lo indicado en el articulo 145 del Reglamento a la Ley de Igualdad de
Oportunidades para Personas con Discapacidad, el cual indica:

Articulo 145 .- Dispositivos. Todos los dispositivos como contactos, cajeros automdticos, apagadores
eléctricos, picaportes, de alarma, de control de temperatura o de cualquier otra indole de uso general,
incluyendo timbres tendrdn una altura de instalacion entre 0.90 mts. y 1.20 mfs.

Para efecto de estas especificaciones, la altura a colocar serd de 1.20 m, a nivel superior.

3.40.37 TOMACORRIENTES GENERALES

Todos los tomacorrientes deberdn contar con su respectiva placa de nylon o acero inoxidable. Cada
dispositivo deberd presentar una adecuada conexidn en sus terminales de alimentacién que le permitan
un adecuado funcionamiento de acuerdo con lo recomendado en el NEC.

Serdn para 120V, 20A, grado comercial, con conector para tierra, instalados a la altura indicada en
planos, debidamente certificados.

En el caso de tomacorrientes cerca de piletas de cocina o en dreas humedas, estos deberdn ser GFCI, 20
A, 120 VAC con placa de nylon en color marfil o acero inoxidable. Las aulas de preescolar serdn provistas
del fipo TR: "tamper resistant”.

3.40.38 TOMACORRIENTES DE COMPUTO

Serdn de color rojo, con proteccidén contra sobretensiones (“surge protection”), con placa de nylon color
rojo, grado comercial, 20A, 120V, polarizados y con conector de tierra; distribuidos alrededor de las
paredes conforme se muestra en planos, colocados en una canaleta de 105x50 milimetros.

Deberd pegarse una tabla de madera curada de 15 centimetros de ancho en las paredes para la
instalacion de la canaleta.

3.40.39 SALIDA PARA EXTRACTOR EN COMEDOR
Se deberd instalar una salida para extractor en el comedor, segin se muestra en planos. La salida serd
para 120V y 20 amperios.

Se colocard un apagador de 20A, 120V, con placa de acero inoxidable, colocado a un lado de la
campana de forma accesible para su encendidoy apagado.

3.40.40 VENTILADORES

Los ventiladores serdn tipo orbital, de 16 pulgadas, con movimiento de 360°, voltaje de operacion de 120V,
igual o superior al modelo especificado en los planos. El control de velocidad deberd ser para montaje en

pared y deberd tener la capacidad para manejar las unidades indicadas en planos. Serd igual o superior
al modelo especificado en los planos.

Cada unidad deberd quedar soportada en todos los casos, a la estructura del techo. Para ello se deberd,
salvo indicacién contraria en planos, soldar en cada sitio elegido, una base metdlica de 120 x 120 mm y

de 6,35 mm de grosor; para luego anclar la base del ventilador mediante cuatro tornillos con tuerca y
arandela de presion.
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3.40.41 TIMBRE

Serd para un voltaje de operacidon de 120V, tipo campana, con botdn pulsador ubicado en la
administracién y con fusible de proteccion de 2 A.

3.40.42 ACOMETIDA TELEFONICA

Se deberdninstalar los ductos para teléfono mostrados en planos, tanto para la administracién como para
el aula de coémputo.

En planos se muestra el diagrama unifilar telefénico.

3.40.43 SALIDAS TELEFONICAS

En los puntos indicados en los planos el contratista instalard y suministrard las salidas de voz y datos. Serdn
con conector RJ-45 e irdn con su respectiva placa. El cable a utilizar serd UTP categoria é de 4 pares.
Serdn iguales o superiores a lo especificado en los planos.

3.40.44 CABLEADO ESTRUCTURADO.

El contratista suministrard e instalard un bastidor de pared (1M) en la Administracion (o donde se indique
en planos), abierto, de doce unidades de rack (12 U.R.), equipado con 3 patch panel de 24 puertos cada
uno, categoria 6, 3 organizadores horizontales, 2 organizadores verticales, 1 bandeja, 1 regleta de
tomacorrientes de 19" de 120V, 20° para montaje en rack con supresor de transientes y 1 swiftch
direccionable y administrable de 24 puertos como equipo activo.

Ademds se deberdn suministrar todos los patch cord necesarios para las conexiones cruzadas. Serdn
categoria 6 y del largo suficiente para una adecuada conexidn sin forzar el cable.

El cableado horizontal (desde los puestos de trabajo hasta los patch panel), se hard en forma aérea con
canasta tipo “Cablofil” de dimensiones indicadas en planos. Las derivaciones a los puestos de trabajo, se
hardn en tuberia EMT expuesta de 19 mm de didmetro, certificacién UL, con conectores de presion tanto
en la llegada alas cajas como en la unién con la canasta.

Para las salidas en la biblioteca y orientacion se deberd utilizar cable UTP categoria 6.

Las salidas en los puestos de trabajo serdn tipo modular, RJ-45, categoria 6, con placa metdlica para 2
salidas segun se especifica en planos. Las cajas a utilizar para las salidas serdn metdlicas, cuadradas de
doble fondo, pared gruesa.

Se instalard junto con el bastidor, una barra de cobre de 4"x2"x12" (TMGB) donde se aterrizardn los
equipos, el bastidor, la canasta, las tuberias, etc. Esta a su vez, se conectard a la barra de tierras del
tablero mds cercano con cable de cobre del calibre indicado.

Se deberd etiquetar toda la red, tanto en los puestos de trabajo, cableado horizontal, cableado vertical,

bastidores y patch panels, asi como barras de tierra (TGMB) y todos los demds puntos que indigue la
normativa ANSI/EIA/TIA.
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Deberdn realizarse las siguientes mediciones de enlace permanente y entregar a la inspeccién un informe
por escrito con los resultados:

. Mapa de Alambrado

. Longitud

. Pérdida de Insercion

. NEXT

. ELFEX

. Pérdida de Retorno

. Retorno de Propagacioén
. Delay Skew

. PSNEXT

. PS ELFEXT

En cuanto al bastidor en el aula de cémputo (1C), este serd de é unidades de rack (6 U.R.), abierto,
equipado con 1 regleta de tomacorrientes de 120V, 20A, para montaje en rack con supresor de
transientes, 1 bandeja y 1 enrutador inaldmibrico.

3.40.45 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO (CUANDO SEA REQUERIDO)

El Contratista deberd suministrar e instalar un sistema de alarma de incendio que consistird en un panel de
alarma del tipo convencional, con al menos 2 zonas IDC, expandible a 10 zonas IDC, 2 NACS de 2A cada
uno, con sus respectivas baterias cumpliendo la norma NFPA72, certificado UL 864, modelo igual o superior
a 4006-9102 de Simplex.

Este equipo central se ubicard en la Administracion de la escuela y la estacidén de accionamiento manual
se ubicard conforme se muestra en planos. Serd instalada a 1.20m S.N.P.T., del tipo doble accién, color
rojo con letras blancas indicando FIRE, con proteccién contra vandalismo o falsas alarmas, igual o superior
al modelo 2099-9756 de Simplex.

El cable a utilizar para la interconexidn entre las estaciones manuales, luces estroboscdpicas con sirena y
el panel principal de alarma serd tipo FPLR, 2X18 AWG con “shield”, para estaciones manuales y 2X18
AWG sin “shield”. En caso de ser necesario, se utilizardn ambos con aislamiento resistente al agua y para
uso subterrdneo, cuando aplique. El cable debe ser resitente a la propagacién de fuego.

Los dispositivos de notificacion sonora y audible serdn instalados segun se muestra en planos y deberdn
tener una ganancia de 90 dB, con luz estroboscédpica multicandela, montaje en pared, color roja con
letras blancas, igual o superior al modelo 4906-9127 de Simplex.

Los sensores de humo serdn iguales o superiores al modelo 4098-9601 de Simplex, los sensores de
temperatura serdn iguales o superiores al modelo 4098-9613 de Simplex, el sensor de gas LP serd igual o
superior al modelo GD-2A de Macurco, estos dispositivos para deteccidn serdn instalados segin ubicacion
de planos, cumpliendo con lo indicado en NFPA-72.

3.40.46 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (PARA AULA DE COMPUTO)

El sistema de aire acondicionado a instalar serd, salvo indicacion contraria en planos, dos del tipo Mini-
Split para operacién a 240 voltios, monofdsico, 3 hilos, con una capacidad de 48.000 BTU/Hr. Podrd ser una
sola unidad condensadora (del doble de capacidad, multisplit) con dos evaporadoras. La ubicacién estd
indicada en planos.

La unidad evaporadora de cada uno serd, salvo indicacién contraria en planos, del tipo consola para
montaje horizontal. Deberd quedar anclada a los clavadores y/o a la estructura de techo.

Deberd poseer ademds filtros lavables y el serpentin serd de tubo de cobre con aletas de aluminio. El
ventilador centrifugo serd de operacion silenciosa. Dispondrd de una parrilla de aletas deflectoras del tipo
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ajustable para controlar el flujo de aire en sentidos horizontal y vertical. Bajo el serpentin deberd existir una
bandeja de condensados con su respectiva tuberia de drenagje la cual deberd incluir un registro para
efectos de mantenimiento.

Las tuberias de succién vy liquido serdn aéreas vigjando sobre el nivel del cielo suspendido en direccién al
techo. La tuberia de succion deberd estar revestida térmicamente con canuela aislante a todo lo largo
de su recorrido hasta la unidad condensadora a ubicarse sobre el techo u ofro punto a definirse por Ila
Inspeccion.

La unidad condensadora serd colocada en una estructura de aluminio. El gabinete deberd ser, salvo
indicaciéon contraria en planos, de Idmina de acero galvanizado, calibre #18 con acabado a base de
pintura con alta resistencia ala corrosién, diseno tropicalizado, deberd contar con los accesorios estdndar
como vdlvulas de servicio para el refrigerante en la linea de succién y de liquido, filtro deshidratador e
indicador de liquido. Deberd incluir ademds un interruptor de cuchillas tipo Nema 3R de capacidad
indicada, sin fusibles, pegado a la unidad condensadora, para la desconexion del equipo durante las
labores de mantenimiento.

El compresor deberd incluir protector térmico, retardador de arranque de tres minutos y las protecciones
para alta y baja presidon de refrigerante.

Los refrigerantes a utilizar en los equipos a instalar deberdn cumplir con los estdndares ambientales
internacionales en materia de proteccion de la capa de ozono. No podrdn ser del tipo CFC
(clorofluorocarbono) ni HCFC (hidrocloroflurocarbonos). Deberdn ser del tipo HFC (hidrofluorocarbono por
ejemplo R-410A). Los equipos de aire acondicionado deberdn tener un SERR no menor de 13.

3.40.47 SISTEMA DE DETECCION DE GAS

El contratista deberd suministrar un sistema de deteccion de fugas de gas LP, en el comedor (o donde se
utilice gas) interconectado al sistema de alarma contra incendio o auténomo, segln se requiera. A su vez,
este sensor confrolard una electrovadlvula, la cual cerrard la fuberia en caso de emergencia, fodo segin
NFPA y el Reglamento Nacional de Proteccién Contra Incendios, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Costa Rica, Ulfima edicion.

83



3.41 SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL PARA OBRAS ELECTRICAS

3.41.1 Definiciones

e Salud ocupacional: Promover el mds alto grado de bienestar fisico, mental y social del trabajador
en tfodas sus ocupaciones, prevenir todo dano causado a la salud de ellos por las condiciones de
su trabajo, protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes por la presencia de agentes
perjudiciales a su salud, mantener al trabajador en un empleo conveniente a sus apfitudes
fisioldgicas y sicoldgicas, en suma adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea, (O.M.S).

e Higiene Ocupacional: Es el conjunto de técnicas tendientes a evitar las modificaciones del
ambiente de trabajo, para mejorar las condiciones del mismo, manteniendo los sitios de trabajo
exentos de contaminantes fisicos, quimicos y biolégicos o en su defecto dentro de los limites
tolerables para evitar las enfermedades laborales. (Manual de Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo, INS, 2012).

3.41.2 Normativa
e Reglamento de Seguridad en Construcciones N° 25235-MTSS.

e Cualquier otra normativa atinente y vigente en materia de seguridad laboral en el pais.

3.41.3 Generalidades

3.41.3.1 Trabajos en altura

Se consideran frabajos en altura todas aquellas actividades que se ejecuten a una altura igual o superior
a 1.80 metros.

En caso de requerirse trabajos en altura, el confratista deberd fomar en cuenta todas las especificaciones
y requerimientos establecidos en las normas y reglamentos nacionales vigentes en cuanto a trabajos en
alturas, o en su defecto cualquier norma internacional aplicable (ej. normas OSHA), en cuanto al uso de
andamios, escaleras, etfc.

3.41.3.2 Trabajos criticos

Todos aqguellos frabajos en los cuales se deba desconectar, desenergizar, movilizar o conectar cualquier
equipo eléctrico o mecdnico, ademds del cierre de accesos, trabagjos en dreas cerradas (trabajos
confinados) y similares, serdn considerados como trabajos criticos.

Para todo trabajo critico, la Inspeccidon podrd solicitar al contratista, silo considera necesario, un paso a
paso de las obras a realizar, donde indique de forma desglosada, detallada y secuencial, cada una de
las actividades que serdn necesarias para la realizacién de los los trabajos criticos.

3.41.3.3 Paso a paso de actividades

El paso a paso adicionalmente deberd incluir nombre de la actividad; drea donde se realizard el trabajo;
un andlisis de identificacion y mitigacién de posibles riesgos; nombre de las personas que realizardn el
trabajo (encargado enssitio, profesional responsable) y duracion de la actividad.

El paso a paso deberd ser entregado a la Inspeccién, al menos una semana antes de la realizacion de las
actividades o segun disponga la Inspeccién, con el fin de que esta junto con la administracién, lo revisen
y redlicen las recomendaciones y observaciones pertinentes.

3.41.3.4 Equipo proteccion personal (E.P.P.)

El equipo de proteccidn personal bdsico constard de: casco, chaleco reflectivo, anteojos de seguridad,
guantes (de lona con puntos de PVC o similar superior) y zapatos con punta de acero.

Para actividades especiales se deberd considerar entre otfros: caretas (para esmerilar, soldar, proteccion
contra particulas de concreto o metal, etc) protectores auditivos (tapones, orejeras, tipo copa o similares)
guantes (latex, neopreno, para soldar, dieléctricos, etc.) respiradores (mascaras, cubre bocas, etc)
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arneses, lineas de vida (para trabajos en altura), alfombras dieléctricas y cualquier otro equipo de
seguridad segun la labora realizar.

3.41.4 Senalizacion

Cada vez que se readlice una actividad en zona de trdnsito de personas o que se deban cerrar dreas, el
contratista deberd velar por una adecuada sefalizaciéon, con el fin de que cada persona que transite
cerca, puede percatarse que se estdn realizando labores y de esta forma tome las precauciones del caso.

La senalizacion segln el caso, deberd ser con: conos fosforescentes color naranja, cintas color rojo y
amarillo (dependiendo de la actividad) y adicionalmente letreros con mensajes preventivos. Estos
elementos no son excluyentes.

Las cintas contendrdn, segun su color, la siguiente leyenda:

Color amarillo: Leyenda: “PRECAUCION"; 7.5 cm de ancho x 3.05 metros de largo.

Color rojo: Leyenda: "PELIGRQO"; 7.5 cm de ancho x 3.05 metros de largo.

3.41.4.1 Cierre con candado / Etiquetado para bloqueo (Lock-out / Tag-out, “LOTO”)

Definicién

“"Método para prevenir lesiones o hasta muerte causada por equipo que se puede poner en funcidn de
manera repentina o inesperada.”

3.41.4.2 Generalidades

Se solicitard el uso obligatorio del LOTO, en todas aquellas actividades donde se intervengan sistemas
energizados (entiéndase por sistema energizado, todo aquel sistema que de una u otra forma, puede
causar lesion o falsas alarmas por su simple manipulacién: eléctrico, agua potable, alarma, etc.).

El LOTO consistird en un candado o medio de aseguramiento con una llave y etiqueta, para bloquear de
manera segura y efectiva breakers, valvulas y cualquier otro equipo que requiera intervenirse y esté
conectado al fluido eléctrico.

El procedimiento propuesto serd el siguiente:

e El encargado de la obra procederd en primera instancia a informar a la administracion de la
desenergizacion.

e Una vez hecha la coordinacién y con el visto bueno del encargado de obra, el operario
encargado de los trabajos desactivard el equipo o breaker correspondiente.

e Colocard el LOTO, el cual consistird en el candado con una sola llave y una etiqueta donde se
muestren los datos personales del operario encargado de la ejecucién de la actividad.

e Eloperario mantendrd consigo la llave durante todo el tiempo que dure la actividad. Bajo ninguna
circunstancia le entregard la llave a ninguna otra persona, esto incluye personal del contratista asi
como de la administracién e Inspeccidén. Esto aplica siempre y cuando, el operario aun labore
para el contratista y sea el Unico encargado directo de realizar el trabajo. En caso de que alguna
razén no pueda efectuar el trabajo, deberd entregar su LOTO al nuevo encargado que disponga
el contratista.

e Una vez terminadas las actividades programadas, el operario procederd a indicarle a su
encargado que informe a la administracién acerca de la finalizacidn de las obras.

e Una vez hecha la coordinaciéon y el aviso correspondiente, el operario encargado de los trabajos
activard el breaker o el equipo correspondiente.

e El personal electromecdnico debe hacer uso de zapatos o alfombra dieléctrica.

El contratista deberd hacer constar ante la Inspeccidn que ha capacitado a todo el personal que
permanecerd o fransitard en la obra; asi mismo, deberd contar con un mecanismo de incentivo o
sancionatorio para propiciar las normas de seguridad humana e instalar en un lugar visible para los
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trabajadores, un rétulo o valla con la descripcidon de los implementos necesarios para salvaguardar su
infegridad.

El Contratista que omita estas disposiciones serd sujeto de un apercibimiento escrito por parte de la
administracién. En caso de que después del apercibimiento escrito el contratista persista en su omisién, el
inspector podrd iniciar las sanciones administrativas por desacato estipuladas en la Ley.

3.41.5 Reglamentaciones

El Contratista deberd cumplir con todas las especificaciones y requerimientos establecidos en las normas
y reglamentos nacionales e internacionales aplicables en materia de salud ocupacional, vigentes a la
fecha de ejecucion de las obras. En caso de infringir alguna regulacién, mediante prdacticas inseguras, no
podrd manifestar desconocimiento a las mismas y la administracion tomard las correspondientes
sanciones.

3.41.6 Otras consideraciones
Uso y/o trasiego de drogas

No se permitird el uso ni trasiego de ningun tipo de droga, salvo prescripcion médica verificable y que no
afecte el desempeno del trabajador.

Si la administracién o la Inspeccién detectan alguna anomalia en cuanto a este tema, por parte de los
trabajadores del contratista, deberdn indicarle a éste Ultimo la situacion. El contratista deberd verificar la
situacion y tomar las medidas correctivas respectivas.

Lo anterior no exime al contratista de tomar las mismas medidas correctivas en caso de que él mismo sea
quien detecte alguna anomalia en cuanto al uso y/o trasiego de drogas, por parte de uno de sus
trabajadores.

El uso y/o trasiego de drogas es causa justificable de expulsion del trabajador del proyecto.
Fumado

No se permitird fumar dentro de edificios y construcciones, de acuerdo a la Ley General de Control de
Tabaco vy sus efectos nocivos en la Salud N° 37185-S-MEIC-MTSS-MP-H-SP. Las personas deberdn retirarse al
exterior del edificio si desean fumar.

Aplican las mismas consideraciones indicadas en el apartado “Uso y/o trasiego de drogas”, excepto que
el fumado no es causa de expulsidn del proyecto (en caso de no ser reiterado) pero si de una llamada
de atencién.

Si se comprueba reincidencia en la falta (dos veces o mds) el contratista deberd tomar medidas
correctivas. Esto debe ser considerado como indisciplina y causa justificable de expulsion del frabajador
del proyecto.

Disciplina durante la ejecucion del proyecto.

El contratista velard por el buen comportamiento y disciplina de sus trabajadores durante la ejecucion de
toda la obra.

No se permitird ningin acto obsceno, comportamiento vergonzoso, irrespeto ni ningun otro acto de
indisciplina que afecte a terceros o a la administracidn e Inspeccioén.

Se le informard al contratista de cualquier actitud que se presente entre sus trabajadores y éste deberd
tomar las correcciones inmediatas. Cualquier comportamiento de este tipo, deberd ser considerado
como una falta grave y de amonestacién y su reincidencia serd causa justificable de expulsion del
proyecto.

Obligaciones del contratista

El contratista velard por mantener e inculcar en sus trabajadores, adecuadas prdcticas en materia de
seguridad laboral.

86



Serd obligacioén del contratista, cumplir y conocer con las consideraciones aqui indicadas, asi como con
las leyes y reglamentos nacionales e internacionales aplicables, vigentes a la fecha de ejecucién de las
obras, de los cuales no podrd expresar desconocimiento.

Serd obligacidn del contratista, informar a su personal de todas las consideraciones indicadas en este
documento y ningUn trabajador podrd expresar su desconocimiento.
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3.42 OBRA EXTERNA:

3.42.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS:
3.42.1.1 GENERALIDADES:

Este trabajo comprende la excavacién y regularizacién de las superficies para la subrasante de las calles,
aceras, zonas de estacionamiento, edificaciones, otros, asi como la extraccidn de materiales
inadecuados para brindar el soporte requerido a las obras.

Todo ello deberd ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones, acatando en todo momento
los alineamientos, pendientes y dimensiones senalados en los planos o replanteados por la Inspeccidn.

Se deberdn efectuar todas las excavaciones, rellenos y compactaciones necesarios para que el terreno
quede a los niveles establecidos por la Inspeccidén y con las caracteristicas de resistencia requeridas en
estas especificaciones.

El Contratista deberd familiarizarse con el sitio y la naturaleza del terreno que se va a excavar y nivelar.
No se aceptard ninguna compensacion por condiciones no previstas que sean evidentes como resultado
de un examen cuidadoso del terreno.

3.42.1.2 MATERIALES Y EQUIPO:
Material de relleno:

El material de relleno deberd ser aprobado por la Inspeccidn. No podrd contener desperdicios, raices,
zacate u ofros materiales perecederos.

Utilizacidon de materiales excavados:

Los materiales adecuados que se obtengan de la excavacion, directamente en sitio, se utilizardn hasta
donde sea posible en la formacidn de terraplenes para obtener el nivel de subrasante, taludes, rellenos y
bases para excavaciones de detalle, asi como para todos los demds aspectos contemplados en los
planos o indicados por la Inspeccidn.

Durante la ejecucidon de las excavaciones en sitio, el material encontrado y que se estime tiene buenas
condiciones, serd conservado para colocarlo en las obras a construir o para otros usos especificos segun
lo disponga la Inspeccion.

El suelo seleccionado como adecuado para relleno, serd transportado y colocado en lugar y forma
apropiada, conservdndose en un lugar separado de otros materiales excavados y no utilizables. Serd
cubierto con polietileno para mantener una humedad natural que permita su adecuada compactacién.

3.42.1.3 MATERIAL DE PRESTAMO:

En caso que los materiales producto de la excavacion no cumplan con los requerimientos para ser
utilizados como material de préstamo, el Contratista deberd utilizar un material apropiado procedente de
otro sitio, previa aprobacién por parte de la Inspeccidn.

NingUn material proveniente de préstamos podrd colocarse, hasta que se haya determinado que es
necesario complementar el material de excavaciéon. El Contratista deberd comunicar a la Inspeccidén
con suficiente anticipacién la necesidad de utilizar material de préstamo, especificando su procedencia
y aportando muestras para verificar sus caracteristicas fisico-mecdnicas.

3.42.1.4 EQUIPO DE COMPACTACION:

El equipo a utilizar debe estar constituido por rodillos pata de cabro, aplanadoras y rodillos neumdticos de
acuerdo con las siguientes exigencias:

3.42.1.4.1 Rodillo pata de cabro:

El equipo de compactacion deberd componerse de al menos dos tambores metdlicos, colocados en un
bastidor de manera tal que permita su facil giro y de un tractor de suficiente peso y potencia en las
condiciones de trabajo establecidas, para desplazar los tambores a una velocidad minima de cuatro
kilbmetros por hora. El peso de este tipo de rodillo de compactacion debe ser el suficiente para ejercer
una presidn minima de 17.5 Kg/cm?2 en la zona de contacto del suelo con las patas de cabra y el rodillo
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debe estar disefado de tal manera que su peso pueda ser aumentado para ejercer una presidén de hasta
35 Kg/cm2? en la zona de contacto de las patas con el suelo.

3.42.1.4.2 Aplanadora de rodillos lisos:

Este tipo de rodillo serd de tres ruedas, con un peso no inferior a 9 toneladas métricas, debiendo originar
una compresion debajo de sus tambores que no resulte menor de 58 Kg por centimetro lineal de su ancho.

3.42.1.4.3 Rodillo neumadtico:

Los rodillos neumdticos serdn del tipo de doble eje, equipado con neumdticos de igual tamano vy tipo. El
rodillo estard construido de tal modo que su peso total pueda ser variado para producir una carga de
trabajo entre 455 y 910 kilogramos por neumdatico. Cada uno de esos rodillos serd accionado por un
equipo que tenga la potencia y peso apropiados.

3.42.1.5 PROCESO CONSTRUCTIVO:

3.42.1.5.1 Limpieza del terreno

El Contratista limpiard las zonas donde se ubicardn las obras, siguiendo el patrén de terraceo establecido
en los planos constructivos o redefinidos por la Inspecciéon, previo al inicio de cualquier labor de
movimiento de tierra. El trabajo consistird en la remocidén de zacate, hierbas, arbustos y drboles, asi como
los raigones.

La basura resultante del trabajo se acarreard fuera al sitio a utilizar como botadero, previa autorizacion
de la Inspeccién. El contratista deberd contratar los servicios de recepcién de un botadero que cumpla
con la normativa vigente en materia de residuos. La Junta no asumird responsabilidad alguna por éste
trémite.

En dreas donde no existan elementos constructivos o accesos, no podrd cortarse ningun darbol, sin el visto
bueno de la Inspeccidn y de MINAE. Los drboles que se decida mantener, deberdn ser cuidados
convenientemente durante la compactacion de los rellenos aledanos.

En zonas de corte donde se decida dejar drboles, el trabajo deberd ser suficientemente cuidadoso,
evitando que el equipo los dane. Todo drbol cortado debe ser acarreado al sitio seleccionado por la
Inspeccién. Debe llevarse un control cuidadoso de estos drboles, los cuales no podrdn salir de la
propiedad sin que medie la orden de la Inspeccidn.

3.42.1.5.2 Remocioén de tierra vegetal:
En las zonas de corte y relleno que se indica en los planos, deberd removerse completamente la capa de

tierra vegetal; el material resultante de este trabajo serd acarreado y extendido por El Contratista en los
sitios indicados por la Inspeccidn.

3.42.1.5.3 Suelos:

Serdn aplicables a suelos todas las disposiciones contenidas en el Cap. IV del Codigo de Cimentaciones
Costa Rica en su Ultima version.

3.42.1.5.4 Cortes:

El Contratista ejecutard los cortes necesarios para alcanzar los niveles de subrasante indicados en los
planos constructivos. Toda la tierra no apta para relleno serd transportada y extendida en los sitios
indicados por la Inspeccion.

En las zonas donde se hayan hecho cortes y se deba compactar, deberd escarificarse 15 cm al nivel de
subrasante y re compactarlos a una densidad igual o mayor al 1% de la Prueba de Proctor Estdndar.

3.42.1.6 Compactacion:

Cada capa de material de terraplén, excepto las formadas por rocas, deberd ser humedecida y oreada
hasta lograr en ella un contenido uniforme de humedad adecuado para una compactaciéon mdéxima,
luego de lo cual se debe proceder a su compactacién por medio del equipo apropiado. Las capas no
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deberdn tener un grosor mayor a 20 cm para compactacién mecdnica y 15 cm para compactacién
manual; la compactacion manual solo se podrd efectuar previa autorizacién de la Inspeccion.

Los materiales deben contener la humedad adecuada para obtener un grado de compactacionigual o
mayor al 95% del Préctor Esténdar. Dicha compactacién deberd serd aprobada por la Inspeccidén, con
base en los resultados obtenidos en los ensayos de densidad en sitio los cuales deberdn ser realizados por
cuenta del contratista. Elrelleno deberd ser suspendido, en el momento que la Inspeccidn determine que
no se estdn obteniendo los resultados deseados debido a fallas de maquinaria o a ofras condiciones
indeseables en el método de ejecucién del trabagjo.

En caso que El Contratista lo juzgue conveniente, podrd emplear ofro equipo que produzca un efecto
relativo de compactacién equivalente, en el mismo periodo de tiempo, que el que se indicd
anteriormente en estas especificaciones técnicas.

Se hardn pruebas de compactacién para todo tipo de relleno que tenga mds de tres capas superpuestas
de 10 cm cada una.

3.42.2 TALUDES:

Todos los taludes de suelo serdn terminados de modo que queden razonablemente lisos y uniformes en su
superficie, sin ningun quiebre notable, debiendo resultar concordantes sustancialmente, con los planos
respectivos u ofras superficies indicadas por los alineamientos y secciones fransversales.

El grado de terminacién de los taludes, deberd ser normalmente obtenido mediante las operaciones de
moto niveladoras o frabajo manual a pala.

Las partes superiores y los pies de los taludes, incluyendo los de las cunetas de drenadje, se deberdn
redondear. Se deberdn efectuar ajustes en los taludes para evitar dano a darboles en pie, de manera
gradual.

Los requerimientos de compactacion de los taludes serdn los mismos que los del resto del terraplén. Se
deberdn conformar de abajo hacia arriba, a medida que avanza la construccién del terraplén. En ningun
caso se permitirdn taludes formados por simple derrame de materiales de arriba hacia abajo.

3.42.3 ARRIOSTRES Y ADEMES EN ZANJAS:

Deberd suministrarse todo el material necesario para llevar a cabo la construccidn de los ademes,
arriostres y soportes de madera necesarios para completar y proteger excavaciones y obras estructurales
existentes, asi como para brindar seguridad al personal.

Todo arriostramiento se colocard de tal forma que pueda ser removido conforme las excavaciones se
rellenen, sin causar dano al terreno excavado o sus aditamentos, ni danos o hundimientos a taludes
existentes. Todo hueco causado porlaremocién de cualquiera de los arriostres mencionados, se rellenard
inmediatamente con un material granular y serd compactado mediante apisonamiento o cualquier otro
método aprobado por la Inspeccion.

3.42.4IANJAS DE TUBERIAS:

El trazado horizontal de las zanjas seguird el eje de las tuberias respectivas de conformidad con los planos
correspondientes. Para este objeto y para mantener las pendientes exigidas, se deberd instalar un sistema
de "niveletas” suficientemente rigido y anclado para que se mantenga inalterado cuando se ejecuten
los trabajos propios de excavacién y colocaciéon de las tuberias.

El ancho de la zanja y su profundidad se establece en el aparte correspondiente a tuberias de estas
especificaciones. De manera general, este trabajo se regird por las Normas de Construccién del Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
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La excavacion de la zanja se hard preferentemente a mdquina. Con el fin de facilitar el posterior relleno,
se tendrd especial cuidado en dejar separadas de lado a lado de la excavacidn, las tierras de diferentes
calidades, si se diera el caso que se encuentren dos o mds capas de materiales distintos.

Si por alguna razén la profundidad de excavacidn fuera sobrepasada, la diferencia hasta llegar
nuevamente al nivel establecido, deberd ser rellenada con material granular fino compactado al 95% del
Proctor Estandar y debidamente aprobado por la Inspeccion.

Una vez colocadas las tuberias de acuerdo a lo solicitado mds adelante en estas especificaciones, se
procederd al relleno de la zanja siguiendo el procedimiento establecido en ese aparte.

3.42.5 OBRAS DE HORMIGON:
3.42.5.1 GENERALIDADES:

Este trabajo comprende las obras de hormigdén que complementan los sistemas de suministro de agua
potable, conduccidn, evacuacién y desfogue final de aguas negras y pluviales.

Para la conformacion de la excavacion estructural de losas y otros elementos de fundacion de las obras
de hormigdn, el Contratista respetard las dimensiones y niveles indicados en planos, o suministrados por la
Inspeccidn silas condiciones del suelo difieren, desfavorablemente, de los resultados del estudio de suelos
efectuado en la fase de diseno.

Una vez que la excavacion requerida haya sido terminada, la superficie donde se asentardn las losas o
placas de fundacidn deben ser cuidadosamente preparadas, removiendo todo el material suelto y
quitando toda materia extrana. El Contratista debe, en cada caso, obtener la aprobacion de la
Inspeccién en lo que se refiere al subsuelo, acabado de la excavacion, dimensiones y armadura de las
placas.

Después de que la Inspeccidén hayan aprobado el suelo encontrado y previa limpieza, se colard un sello
de 5 cm (concreto de 140 kg/cm?) de espesor, el cual permitird mantener el suelo limpio e inalterado. El
concreto se colocard siguiendo las indicaciones de estas especificaciones y lo que indique la Inspeccién.

Durante los trabajos de cimentacion, el Contratista deberd, por su cuenta y riesgo, evacuar las aguas que,
a juicio de la Inspeccion, interfieran o afecten los trabajos de armado y colado.

3.42.5.2 MATERIALES:

Se respetardn los requerimientos para concreto y acero de refuerzo establecido en estas especificaciones
técnicas.

3.42.5.3 TUBERIAS INCRUSTADAS EN EL HORMIGON:

En los pozos, tragantes y otros elementos de obra donde las tuberias deban penetrar, deberdn dejarse
los tubos incrustados o "mangas” de tamano conveniente para facilitar su insercion posterior.

3.42.6 SISTEMA CONDUCCION Y EVACUACION AGUAS NEGRAS (4000):
3.42.6.1 GENERALIDADES:

Este trabajo comprende la colocacidn de las tuberias y accesorios requeridos para dejar en correcta
operacién el sistema de conduccion y evacuacién de aguas negras. El Contratista deberd cumplir en
todo momento con las Normas de Construccidon para Urbanizaciones y Fraccionamientos, establecidas
por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

3.42.6.2 MATERIALES:

Las tuberias serdn de PVC (cloruro de polivinilo) de los didmetros y calidades establecidas en los planos
constructivos y estas especificaciones. La tuberia podrd ser del tipo Novafort o similar, para este tipo de
usos, cuya calidad debe cumplir con las normas ASTM para tuberias sanitarias.
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3.42.6.3 PROCESO CONSTRUCTIVO:

3.42.6.3.1 Colocacion de tuberias:

Las tuberias serdn instaladas de acuerdo con los trazados y gradientes indicados en los planos. Las
profundidades mdximas y minimas serdn de 2.50 y 1.00 metros de la rasante terminada a la corona del
tubo cuando se ubiquen bajo vias de acceso, calles o parqueos y de 0.60 m. minimo bajo el nivel del
terreno, cuando estén en dreas verdes.

No se permitird agua en la zanja durante la colocacién de la tuberia, por lo que el Contratista proveerd
los medios necesarios para su evacuacion.

Los tubos serdn revisados cuidadosamente antes de colocarlos y serdn rechazados los defectuosos o los
gue no reUunan las condiciones que se indican en estas especificaciones.

Se quitard del sitio todo material rechazado, lo antes posible, a fin de no entorpecer el desarrollo normal
de los trabagjos.

La colocacién de la tuberia se comenzard por la parte inferior de los framos de tal manera que las
campanas de los tubos queden situadas en las partes mds elevadas. Conviene que el framo a colocar
tenga salida de aguas para evitar estancamientos o lavaderos.

Las tuberias deberdn bajarse al fondo de la zanja con especial cuidado. El eje de la tuberia colocada
deberd ser una linea recta en planta y perfil. Deberd revisarse cuidadosamente tubo a tubo, que los
empaques queden debidamente colocados. Debe tenerse especial cuidado de que no penetren a las
tuberias materiales extrafos que las puedan obstruir.

3.42.6.3.2 Zanjeo, relleno y compactacion:

La profundidad de las zanjas no serd mayor de 0.80 m mas el didmetro del tubo, para tuberias de 100, 150
y 200 mm. El ancho de la zanja no serd mayor que el didmetro de la tuberia mds 0.50 m ni menor que el
didmetro de la tuberia mds 0.40 m. Las paredes laterales serdn verticales para evitar la condicion de
presién activa lateral sobre las paredes del tubo. El fondo de las zanjas debe nivelarse cuidadosamente
para que la tuberia se apoye en toda su longitud y no sea sometida a flexion.

El tipo de cama a utilizar serd la recomendada por el fabricante, a fin de asegurar su correcto
funcionamiento. Si el fondo natural de la zanja es de material blando o muy hiUmedo se proveerd una
cama de arena. Todo material orgdnico deberd removerse del fondo de zanja.

Inmediatamente después de colocada la tuberia se colocard la primera capa de relleno, de material
granular, seco y fino, de 0.30 m de espesor, que serd compactado a mano con pisones adecuados. Las
capas sucesivas se colocardn y compactardn debidamente en alturas no mayores de 0.15 m.

Elrelleno de la zanja deberd tener una densidad mayor al 91% del Préctor Estdndar, la cual serd verificada
por la Inspeccidén mediante ensayos de compactacion en sitio, en las diferentes capas colocadas.

En caso que la densidad enssitio del material de relleno de zanjas sea menor al especificado, el Confratista
deberd remover todo el material colocado y volver arellenar la zanja cumpliendo con lo establecido en
estas especificaciones.

Serd responsabilidad del Contratista velar porque los materiales extraidos de la zanja conserven la
humedad requerida para su compactacién, protegiéndolos adecuadamente en tiempo de lluvia, en
caso que no le sea posible “abrir y cerrar zanja” el mismo dia. En caso que la humedad del material sea
inadecuada, correrd por su cuenta el suministro de un material de préstamo adecuado para cumplir con
la densidad de relleno especificada.

3.42.6.4 Pozos de registro:

Serdn circulares y se construirdn en concreto, siguiendo los detalles establecidos en los planos
constructivos. Las paredes del cuerpo del cilindro se alzardn verticalmente y rematardn en una losa en la
cual se ubicard la boca del pozo compuesta de un anillo de asiento y una tapa circular de 0.60 m de
didmetro ambos de hierro fundido. Esta boca se desplazard del eje del pozo de tal manera que facilite
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el acceso al mismo por una escalera que se construird con varilla de 20 mm o angulares de 3 mm de
acuerdo a planos constructivos.

Todos los pozos llevardn en su fondo contratapa de hormigdn sobre el tubo o figura cortados que se
embutirdn en la base del pozo, de tal forma que el nivel de la contratapa sea igual al del piso del pozo.
Todas las contratapas tendrdn su correspondiente agarradera de hierro de 9.5 mm minimo.

En el caso de pozos con caida se usard el sistema constructivo indicado en los planos y aplicando el uso
de la contratapa en la llegada de la tuberia al nivel correspondiente en el fondo del pozo.

3.42.6.5 Limpieza:

El Contratista deberd mantener libres de tierra, agregados, escombro, basuras, hojas u otros, el sistema de
alcantarilado, a fin de evitar obstrucciones. Mientras los pozos y cajas no cuenten con sus tapas
respectivas, deberd tomar las previsiones del caso para evitar que se intfroduzcan en las tuberias materiales
indeseables y antes del recibo por parte de la Inspeccion, deberd efectuar la limpieza total y las pruebas
correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

3.42.6.6 Pruebas:

Se deberdn hacer pruebas de presidon por columna de 3 metros sobre el nivel mds alto del sistema por una
semana, garantizando la no existencia de fugas. Dichas pruebas serdn presenciadas por la Inspeccién y
constituyen un requisito previo a la recepcion provisional del proyecto.

3.42.6.7 Cajas de registro para retencion de sélidos:

Son cajas de registro especiales, que se ubican antes de los sistemas de tfratamiento; a saber, trampas de
grasa y fosas biodigestoras. Son hechas de concreto, de 40 x 60 cm y 60 cm de profundidad, que fienen
rejillas a 45° de 2.5 x 0.3 cm, de pletina de acero, como se muestra en planos.

3.42.6.8 Trampas de Grasa

Es el elemento final antes del desfogue en campos de infiltracién, para aguas grises (lavatorios, duchas,
pilas, parrillas de piso), y consiste de una caja de material pldstico disefada comercialmente para retener
material graso, y en virtud de su tamano, puede retener objetos indeseables (Cenicero). Es el elemento
que retiene grasas u otros objetos, depurando los efluentes para su disposicidn en el drenagje. Su ubicacién
serd la indicada en planos.

Salvo indicacién contraria en planos se usardn trampas de grasa rotfomodeladas en polietileno de 95 litros,
fabricadas por Amanco, similares o superiores, que deberdn ser aprobadas por la Inspeccion.

3.42.6.9 Fosas biolégicas biodigestoras clarificadoras

Es el elemento final antes del desfogue en campos de infilfracién, para aguas negras, y consiste de un
tanque conico-cilindrico de material pldstico diseshado comercialmente para fratar material fecal, y en
virtud de su disefio, promueve la precipitacién de lodos sépticos, en tanto que los liquidos son inducidos
en un filtro interno de flujo ascendente (FAFA).

Antes de iniciar el uso de la fosa biolégica, es necesario incorporar el material liquido bacterial
suministrado por el fabricante.

La Fosa Biolégica tiene la capacidad de expulsar los lodos por medio de la gravedad, hacia un registro
donde fluyen a través de una vdlvula de control.

El componente liquido que egresa del sistema, lo hace con un 98 % de pureza, aceptable para riego de
jardines; pero en este caso se llevard alos campos de infiltracion.

Debe seguirse estrictamente las indicaciones de instalacion y mantenimiento del fabricante.

Serdn de diseno similar o superior técnicamente a las fabricadas por Rotoplas, del tipo clarificador y
autolimpiable, cualguier otra debe ser aprobada por la Inspeccidn.

3.42.7 SISTEMA CONDUCCION Y EVACUACION AGUAS PLUVIALES (4100):
3.42.7.1 GENERALIDADES:

Este trabajo comprende la colocacion de las tuberias y accesorios requeridos para dejar en correcta
operacidn el sistema de evacuacion de aguas pluviales. El Contratista deberd cumplir en todo momento
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con las Normas de Construcciéon para Urbanizaciones y Fraccionamientos, establecidas por el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

3.42.7.2 MATERIALES:

Se utilizardn tuberias de PVC, hormigdn C-14 o C-76 Clase lll, segun se especifica en planos.

3.42.7.3 PROCESO CONSTRUCTIVO:

3.42.7.3.1 Colocacion tuberias:
Las tuberias serdn instaladas de acuerdo con los trazados y gradientes indicados en los planos vy
cumpliendo conlas normas de Ay A.

En tuberias de concreto se aceptardn uniones con empaqgue de hule o solagqueadas con mortero de
cemento de acuerdo al disefio de la campana. No se permitird solaquear campanas fabricadas para
unién con empague de hule.

En tuberias de PVC, las uniones se efectuardn siguiendo las recomendaciones del fabricante, con base
en el tipo de tuberia utilizada.

3.42.7.3.2 Zanjeo, relleno y compactacion:

Se seguirdn los criterios expuestos en estas especificaciones para tuberias de aguas negras.
3.42.7.4 Tragantes:

Se construirdn conforme se indique en los planos constructivos (ubicacién, forma y dimensiones). Las
paredes, vigas y losas serdin de concreto de f'c 210 Kg/cma2. Las conexiones de las tuberias con las paredes
de los fragantes deberdn quedar bien selladas y el extremo del tubo alineado con su pared interior. La
parrilla serd de hierro fundido.

3.42.7.5 Pozos de registro:

Los pozos de registro de la red tendrdn la profundidad y ubicacién indicados en los planos constructivos.
Para su construccién aplican los mismos criterios de los pozos de aguas negras indicados en estas
especificaciones.

3.42.7.6 Desfogues:

La estructura y terminacién de los desfogues se ejecutard en estricto apego con los planos de detalle y
las presentes especificaciones, en su parte correspondiente.

Deberd prestarse especial atencidn a las obras accesorias que sean necesarias, de acuerdo a las
condiciones del terreno, para evitar la erosidon del suelo y socavacion de la estructura.

3.42.7.7 Canales:

Se construirdn canales abiertos en los sitios indicados en planos, con el recubrimiento estipulado, ya sea
en concreto o toba-cemento. Cuando se establezcan canales de tierra, Unicamente se conformard el
terreno segun indicaciéon en planos y se asegurard el correcto flujo del agua hacia el punto de desfogue.
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3.42.7.8 Camas granulares en tuberias:

Todas las tuberias C-14 deberdn tener una cama de material granular debidamente compactada segun
detalles en planos constructivos. Para establecer el tipo de cama de acuerdo a la altura del relleno sobre
la corona se utilizard la tabla siguiente:

TABLA No. 5

A B C D A B C D D*
30 0,74 6,04 6,04 (2,03 5,75 |3,07 |1,56 |0,70
40 0,89 404 (4,04 (1,76 3,79 2,37 1,17 (0,90
50 1,03 7,71 |3,46 3,46 (1,63 |7,52 (3,21 |2,09
60 1,19 588 |3,09 |3,09 |1,53 |572 (2,83 |1,88
70 1,39 472 (2,711 (2,71 |1,40 1455 [243 (162
80 1,53 434 257 2,57 [1,35 |4,18 [229 (1,53
90 1,68 396 241 241 (1,28 |3,80 2,12 |1,40

Limpieza del sistema:

Aplica lo indicado en estas especificaciones para alcantarillado sanitario.

3.42.8 SISTEMA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE (4200):
3.42.8.1 GENERALIDADES:

Este trabajo comprende la colocacién de las tuberias y accesorios requeridos para garantizar el correcto
funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable, incluyendo la construccion de tanques
de almacenamiento de agua y los sistemas de bombeo. El Contratista deberd cumplir en todo momento
con las Normas de Construcciéon para Urbanizaciones y Fraccionamientos, establecidas por el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

3.42.8.2 MATERIALES:

Las tuberias serdn de PVC (cloruro de polivinilo) de los didimetros y calidades establecidas en los planos
constructivos y estas especificaciones. La tuberia debe cumplir con las normas ASTM para tuberias a
presion.

3.42.8.3 PROCESO CONSTRUCTIVO:

3.42.8.3.1 Colocacion tuberias:
Las tuberias serdn instaladas de acuerdo con los trazados indicados en los planos y cumpliendo con las
normas de A y A. En las esquinas todas las tuberias se interconectardn por medio de cruces vy tees.

Se colocardn con respecto alas tuberias de alcantarillado sanitario a una distancia minima de 0.20 m en
elevaciény 0.50 m en planta.

Todos los cambios de didmetro en la tuberia se hardn usando las piezas o figuras de reduccidn que se
necesiten en cada caso especial, de toda forma, deberd consultarse a la Inspeccidn antes de proceder
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alainstalacion de cualquier adaptacién que se piense hacer. Paralas uniones deberd utilizarse el material
gue recomiende el fabricante con el objeto de asegurar un sellado eficiente.

Todos los ramales que se dejen para futura ampliacion del sistema de abastecimiento deberdn cerrarse
con tapones del mismo material en que estd construida la caferia.

Se deberdn efectuar, bajo la supervisién de la Inspeccidn de la obra, las pruebas de presidn a 68 Kg (150
lbs) por 24 horas, garantizando la no existencia de fugas. La realizacion de las pruebas y verificacion del
cumplimiento de las tuberias serd un requisito previo a la recepcion provisional.

3.42.8.3.2 Zanjeo, relleno y compactacion:

Las profundidades mdximas y minimas serdn de 1.20 y 0.80 m de la rasante terminada a la corona del tubo
para tuberias bajo accesos, calles o parqueos. En dreas verdes la profundidad minima serd de 0.40 m. Por
lo demds se siguen los criterios expuestos para otfras tuberias en estas especificaciones.

3.42.8.3.3 Vdlvulas:

Se ubicardn en los sitios indicados en planos. Se colocardn de manera que para efectuar reparaciones
no haya que suspender el servicio en mds de una bateria de servicios sanitarios o un pabellén.

3.42.8.3.4 LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS

Toda la tuberia deberd quedar libre de polvo, limaduras y objetos extranos. De obstruirse una tuberia
antes de finalizar la obra, ésta deberd ser desarmada y reparada a satisfaccién del Inspector, y sin costo
adicional. Sifuera necesario se colocardn coladores temporales que ayuden en el proceso de limpieza.

3.42.8.3.5 DESINFECCION SANITARIA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE

Serdrealizada segun prescribe el Coddigo de Instalaciones Hidrdulicas y Sanitarias en Edificaciones del CFIA
(Edlicién octubre-1991, seccidn 6.9.).

Se deberdn entregar pruebas de potabilidad de la red de agua potable.

3.42.8.3.6 PRUEBAS

Antes de recubrir tuberias en zanjas, dentro de paredes o losas, éstas serdn sometidas, en su totalidad o
por tramos segun indique el Inspector, a una prueba hidrostdtica, con el fin de detectar defectos o fugas.
La bomba, equipo, mano de obra y materiales necesarios para efectuar las pruebas serdn provistos por
el Confratista.

Toda la tuberia deberd estar lista, limpia y visible antes de proceder a probarla.

Deberd coordinarse con el Inspector la presidn que se utilizard para la prueba de la tuberia, tomando en
consideracion el material del que esté hecha.

Se recomienda utilizar una presion de prueba de 1033 KPa manomeétricos (150 psig) en el punto mds alto
de la tuberia y deberd ser sostenida, sin bombeo, por un lapso minimo de 24 horas.

Se tomardn previsiones para que en tuberias que tengan grandes cambios de nivel, no se excedan las
presiones maximas permisibles en tuberias, vdlvulas y accesorios ubicados en puntos bajos. La prueba se
hard sin haber colocado instrumentos como mandmetros, termdmetros, etc., con el fin de evitar danos.

De encontrarse fugas o danos, éstos serdn corregidos y la tuberia serd probada nuevamente.
3.42.8.4 Hidrantes:

Los cabezotes para hidrante serdn de hierro fundido con vdlvula incorporada. Tendrédn como minimo dos
salidas: una de 112.5 mm con rosca exterior de 4 hilos/25 mm y otra de 62.5 mm con rosca exterior de 7
1/2 hilos/25 mm y estardn provistos de tapa tipo bombero. Serdn para una presidn minima de 140 metros
de carga de agua.

Deberdn observarse las normas del Instituto Nacional de Seguros y obtener su aprobacién previa a la
instalaciéon. A cada hidrante se le colocard una derivacion de la caneria madre que lo alimente y una
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vdlvula. Las bocas de salida del hidrante deben quedar a una altura minima de 45 cm sobre el nivel de
acera terminada, perfectamente verticales y hacia la calle.

3.43 ACERAS:

El trabajo consistird en la construccion de aceras de hormigdn de cemento Portland de acuerdo a las
especificaciones y los planos, o fijadas por el inspector.

Si no se indica diferente en planos, las aceras consistirdn en una losa de concreto con f'c = 210 Kg/cm?
de 10 cm de espesor, con malla electro soldada N° 2, colocada sobre una base de lastre libre de limos,
materia orgdnica o material grueso de 20 centimetros de espesor.

Las mezclas de hormigdn serdn sometidas a inspecciones y pruebas para comprobar su ajuste a los
requisitos de calidad.

Todos los materiales para este trabajo, deberdn ser sometidos por parte del Contratista para su
aceptacion.

Bajo el concreto se colocard una capa de lastre, segln espesores establecidos en planos y compactada
al 95% del Proctor Modificado.

El concreto a utilizar tendrd una resistencia de 210 Kg/cm?2 y se colocard una malla de refuerzo electro
soldada N°2 la cual debe de colocarse sobre separadores (helados) para centrarla mejor.

En el sentido longitudinal de la acera, se dejardn juntas de dilatacién cada 2.00 m y tendrd una pendiente
del 1% en sentfido transversal.

El acabado final serd de concreto escobillado fino en sentido transversal con un borde perimetral liso de
un ancho de 5 cm vy filos redondeados (“tiburoneado”). La superficie terminada, deberd estar libre de
defectos y el Contratista deberd también curar el concreto vaciado por espacio de siete dias.

3.44 RAMPAS

Se entiende por rampa a toda aquella acera cuya superficie posea pendientes longitudinales mayores
del 8%; se dard prioridad, a las rampas sobre las gradas, siempre y cuando las pendientes del terreno lo
permitan.

Las caracteristicas principales son las mismas de las aceras. Se considera obligacidn del Contratista, la
construccion de rampas cubiertas para personas con movilidad reducida en las dreas principales de
acceso y evacuaciéon de las escuelas.

Deben estar a cubierto y cumplir a cabalidad con la ley 7600, su ancho minimo no podrd ser inferior a:
1.20m libres para flujo en un sentfido y 1.80m para flujo en dos sentidos, tramo de desarrollo continuo,
maximo 9m; la pendiente mdxima para la longitud indicada serd del 10%. Los descansos deberdn tener
una superficie minima de 1.5m x 1.5m, a fin de permitir el viraje de los usuarios en silla de ruedas. La
superficie de la rampa deberd ser antideslizante.

La textura del piso debe ser antideslizante y debe existir una advertencia al inicio y final de la rampa.

Salvo otra indicacién en planos, los barandales deberdn cumplir con la norma INTE 03-01-07-02.
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3.45 GRADAS

Se deberdn construir gradas de concreto, enlas dreas de circulacion peatonal cuando las pendientes del
terreno sean mayores del 8%, las mismas se integraran a las aceras y tendrdn rampas cubiertas adyacentes
a cada tramo de gradas. No podrd existir una combinacién de rampa y gradas en un mismo tramo.

Las dimensiones de las huellas, serd de 29 centimetros y de la contra-huella de 14 centimetros segin lo
indicado enla ley 7600.

Todos los bordes y filos deberdn ser redondeados y el acabado final, serd escobillado fino en sentido
fransversal con bordes lisos de 5 cm de espesor.

Los espesores de lastre, concreto y demds caracteristicas serdn las mismas indicadas para las aceras.

3.46 TAPIA COLINDANTE

Cuando se indique la construccidon de tapias prefabricadas, éstas tendrdn las dimensiones y
caracteristicas establecidas en los planos y en estas especificaciones en lo referente al sistema
prefabricado.

3.47 TAPIA O MUROS DE BLOQUES DE CONCRETO

Cuando se indique la construccién de tapias en bloques de concreto éstas tendrdn las dimensiones y
caracteristicas establecidas en los planos y en estas especificaciones en lo referente a concretos, varillas,
mamposteria ,etc.

3.48 MALLA CICLON

3.48.1 Generalidades

Segun indique el plano en cuanto a distancias; el alto de la malla serd de dos metros, y los portones, los
metros a instalarse, el ancho asi como el nUmero de hojas de cada portdn, deberdn ser como se indique
en el plano.

3.48.2 Materiales, herramientas y equipo

Malla ciclén de alambre 5 x 5 cm de 3,1 mm de didmetro, postes en tubo de hierro galvanizado de 50,8
mm de didmetro exterior y 1,8 mm de espesor, alambre de puUas. El contratista deberd aportar todos los
materiales, equipo y herramientas necesarios para garantizar la correcta funcionalidad de los accesorios
ainstalar. Se incluyen dentro de esta actividad, la instalacién de red de agua potable y aguas servidas
necesarias.

3.48.3 Proceso constructivo

Para levantar la malla se debe hacer el trazo de la ubicacién, excavando los huecos de cimiento mdximo
a cada 3,00 m de centro a centro. En la parte donde el terreno tenga pendiente, la verja serd escalonada,
manteniendo los tubos superior e inferior horizontales vy si la pendiente del terreno es muy pronunciada se
deberd reducir la separacion de los postes de modo que la distancia entre el tubo inferior y el suelo no
sea mayor a 20cm (zona que deberd rellenarse con concreto). Los postes intermedios y arriostres de la
malla serdn colocados en bases de concreto con una resistencia de 210 kg/cm?, con una dimensidn de
0,30x0,30x0,6 m.

Los tubos horizontales serdn soldados a los verticales mediante el corte llamado boca de pescado.

Los postes esquineros, finales o de portones de la malla serdn colocados en bases de concreto con una
resistencia de 210 kg/cm?, con una dimensién de 0,30 x 0,30 x 0,80 m con su respectiva armadura. El riel
inferior debe quedar a una altura de 5 cm sobre el nivel del suelo. Los postes Intermedios (verticales) serdn
en hierro galvanizado de 50,8 mm de didmetro exterior y 1,8 mm de espesor, se colocaran a un mdximo
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de 3,00 m de centro a centro. Los postes esquineros, finales o de sostén de portones serdn en tubo de 10
cm de didmetro exterior.

Todos los postes intermedios, se hardn en una sola pieza doblada con una curvatura de cuarenta y cinco
grados en los Ultimos cincuenta centimetros. Los dos metros siguientes serdn para la malla, y los restantes
40 cm para penetrar en el cimiento de concreto. Tendrd al menos tres pines de varilla N°3 soldados dentro
del cimiento para ayudar a anclar el tubo al concreto.

El riel superior e inferior (horizontales) serdn en tubo de hierro galvanizado de 50 mm de didmetro exterior
y de 1,8 mm de espesor. Los arriostres a los postes esquineros, finales, en los portones y a cada 6,00 m
serdn puntales o arriostres de tubo de hierro galvanizado de 50 mm de didmetro exterior para darles mayor
rigidez. Cada tubo debe llevar en la parte superior una tapa, que al igual que todas las uniones, debe ir
debidamente soldada para que no penetre el agua de la marqueteria y se herrumbre.

Los postes de estardn provistos de palometas en dngulo en la parte superior para coger tres hilos de
alambre de puas colocados sobre los Ultimos cincuenta centimetros del doblez de la columna. La malla
serd del tipo ciclén de alambre galvanizado de 5 x 5 cm, fijada a los tubos mediante una varilla lisa N°2
entrelazada en la malla y soldada a los tubos, la cual deberd ser previaomente pintada con dos manos de
minio anticorrosivo y dos de minio plateado.

El alambre de puas serd de dos hilos de alambre galvanizado calibre N°14 y con estrellas de cuatro puntas,
espaciados a 7,5 cm uno a otro. Las mallas y soldaduras que resulten quemados en el proceso de soldar,
serdn limpiadas con cepillo metdlico y pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva plateada. Una
vez reparada o instalada la malla se procederd a pintar.

En general las superficies metdlicas a pintar deberdn estar libres de grasa, éxido, capas de laminacion,
escamas o pintura suelta, antes de ser pintadas; para tal fin, podrdn ser lijadas o tratadas con mecanismos
a presidn. En caso de no poder eliminar del todo el herrumbre y siempre que la ldmina no esté perforada,
se deberd aplicar un producto que neutralice la corrosién tipo “Corrostop” de Sur o similar. Se aplicard
dos manos de pintura anticorrosiva (“Corrostyl” de Sur o similar) a toda la malla y la estructura de la misma,
asi como al alambre de puUas y su estructura, preferiblemente se aplicard pintura anticorrosiva plateada,
en dos capas.

3.49 GAVIONES (2210):
3.49.1 DESCRIPCION

Este trabajo consistird en el transporte, suministro, manejo, almacenamiento e instalacién de canastas
metdlicas, y el suministro, transporte y colocacion de material pétreo dentro de las canastas, de acuerdo
con los alineamientos, formas y dimensiones, y en los sitios indicados en los planos o determinados por la
Inspeccioén.

3.49.2 MATERIALES

CANASTAS METALICAS: Las canastas metdlicas estardn formadas de malla de alambre de hierro
galvanizado de triple torsién, con huecos hexagonales de abertura no mayor de diez centimetros (10 cm).
El alambre deberd ajustarse a la norma ASTM A-116 o a la ASTMA-856, segun se especifique en el cartel
de licitacion.

Se utilizard alambre galvanizado de didmetro superior a tres milimetros (3 mm), excepto en las aristas y los
bordes del gavién, que estardn formados por alambres galvanizados cuyo didmetros serd, como minimo,
un veinticinco por ciento (25 %) mayor que el de la malla.

La forma, el tipo de alambre y su recubrimiento, dimensiones, detalles, tales como diafragmas y/o
ataduras intermedias o tensores de las canastas, serdn los senalados en los planos. Las canastas contiguas
serdn enlazadas fijando las aristas verticales con ataduras de alambre espaciadas aproximadamente a
quince centimetros, o mediante una espiral continua de alambre con un paso de diez centimetros.

MATERIAL DE RELLENO: Consistird preferiblemente de canto rodado o, en su defecto, de material de
cantera. Deberd tenerse especial cuidado de no utilizar materiales que se desintegren por la exposiciéon
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al agua o a la intfemperie, que contengan éxido de hierro, con excesiva alcalinidad, cuya composicién
pueda afectar el alambre de la canasta.

El peso unitario del material de relleno deberd ser, al menos, de mil doscientos cincuenta kilogramos por
metro cubico (1.250 Kg/m3). Ademds deberd cumplir con los siguientes requisitos:

Granulometria: el tamano minimo de las piedras del material de relleno deberd ser, por lo menos, treinta
milimetros (30mm) mayor que las aberturas de la malla de la canasta.

Resistencia a la abrasién: el desgaste del material al ser sometido a ensayo en la mdquina Los Angeles,
segun la norma AASHTO T-96, deberd ser inferior a cincuenta por ciento (50%).

Absorcidén: su capacidad de absorcidén de agua deberd ser inferior al dos por ciento (2%) por peso. Para
su determinacién se fragmentard una muestra representativa de las piedras y se ensayard de acuerdo
con la norma AASHTO T-85.

3.49.3 REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION

CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE FUNDACION: Cuando los gaviones requieran una base firme vy lisa
para apoyarse, ésta podrd consistir en una simple adecuacidon del terreno o una cimentacion disenada y
construida de acuerdo con los detalles de los planos del proyecto.

COLOCACION DE LAS CANASTAS: Cada canasta deberd ser armada en el sitio de la obra, segun el detalle
de los planos del proyecto. Su forma prismdatica se establecerd con ayuda de palancas, formaletas u otro
medio aceptado por la Inspeccion.

RELLENO: El material de relleno se colocard dentro de la canasta manualmente, de manera que las
particulas de menor tamano queden hacia el centro y las mds grandes junto a la malla, procurando evitar
bordes cortantes de las piedras junto a la malla. Durante la colocacién, se procurard que el material
guede con la menor cantidad posible de vacios. Si durante el llenado las canastas pierden su forma, se
deberd retirar el material colocado, reparar y reforzar las canastas y volver a colocar el material de relleno.

COSTURA Y ANCLAJE: Cuando la canasta esté llena, deberd ser cosida y anclada alas canastas
adyacentes, con alambre igual al utilizado en la elaboracion de estas.

CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL RECIBO Y TOLERANCIAS: El ingeniero aprobard los trabajos si la malla
y el material de relleno satisfacen las exigencias de los planos y de esta especificacion, y si la estructura
construida se gjusta a los alineamientos, pendientes y secciones indicados en los planos del proyecto.

En caso de deficiencias de los materiales o de la ejecucién del trabajo, el Contratista deberd realizar por
su cuenta, las correcciones necesarias de acuerdo con las instrucciones de la Inspeccién.
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3.50 AREAS VERDES:

3.50.1 GENERALIDADES:

Este trabajo comprende los aspectos relacionados con los procedimientos para el enzacatado de las
dreas verdes.

3.50.2 MATERIALES:

El material a utilizar para el enzacatado serd del tipo estipulado en planos, de primera calidad.

3.50.3 PROCESO DE MONTAJE:

Las superficies deberdn ser preparadas, de manera que se elimine totalmente el zacate existente,
malezas, y otros. La tierra deberd ser vegetal y conformarse en condicién suelta, utilizando azadones y
rastrillos segun sea necesario.

Sobre la superficie de las dreas verdes preparadas segun se dispone en el pdrrafo anterior y previamente
humedecido se colocard el césped fresco en porciones que contengan las raices y suficiente tierra. Las
plantas mismas serdn de especies perennes y adecuadamente resistentes al clima de la zona.

Las dreas verdes serdn regadas de inmediato y se continuard regdndolas de acuerdo a la humedad y
temperatura existentes, hasta la entrega final del drea respectiva. El zacate debe estar libre de malezas
y debidamente adherido a la superficie antes de su entrega final.

3.51 MOBILIARIO PARA COMEDORES

Se entenderd como parte de las obras, el mobiliario y equipo, tales como fregaderos, campana
extractora, muebles de cocina y bano de Maria, entre otros elementos, cuya estructura se involucra en la
especialidad del uso de acero inoxidable y que eventualmente requiere de instalaciones especiales en
el disefio y construccion de los comedores escolares de 72m2, 144m2 216m2- versién 2014, asi como el de
322m2 2017 en mamposteria. El comedor de 36m2 - 2014, por su dimensidn, no contempla muebles
especiales en acero inoxidable.

3.52.1 Fregaderos: todo fregadero, ya sea con escurridero, mueble, o independiente, deberd ser de
acero inoxidable, con las siguientes caracteristicas: labrado grado AlISI 430, en Idmina No. 18, como
minimo, con respaldo de 12 cm; totalmente soldado con soldadura 308L y mdaquina TIG o similar, sin dejar
asperezas, bordes ni filos cortantes; tendrdn patas en tubo en acero inoxidable de didmetro 3,81cm
(1"1/2") 1,65cm de espesor, y terminales ajustables en acero inoxidable. Estructura rigida y sélida, Marca
AB o similar. Cachera tipo Cuello de Cisne Marca BKT USA o similar; para el caso del fregadero de ollas o
loza negra, se colocard cachera tipo especial cuello de ganzo con manguera de extension.

El lavamanos en cocina y los de comensales, adicionalmente deberdn contar con pedal para el accionar
de llave para agua fipo PD-171 marca CAFFSA o similar. Los lavamanos para comensales, tipos de
cachera o llave de chorro: para fregadero de un tanque, serd con cachera tipo cuello de cisne, marca
CAFFSA Modelo CC-170T (Espana), o similar. Para tanque de lavado exclusivo de ollas, se utilizard el
denominado cuello de ganso.

3.52.2 Campana Extractora: serd del tipo americana, ensamblada en acero inoxidable, opaco,
labrado grado AlSI 430 calibre 20; la altura mds baja de colocacién serd a 1.80m sobre el nivel de piso
terminado vy serd totalmente soldada, en “costura continua”; motor extractor axial de 3% Hp 110V, aspas
de 55,88cm; ducto de extraccion de olores de 0,35 x 0,35 x 2,50m de largo, en ldmina de hierro
galvanizado, con su respectivo interruptor, y elementos para luz y motor debidamente asegurados a la
estructura para su accionar.

3.52.3Lavamanos: En drea de cocina, serd del tipo industrial en mueble de un tanque de 30 x 30 x
15cm; En drea de comensales: Se colocard en mueble, como minimo con 2 tanques 6 3 (segun lo indicado
en planos) de 30 x 30 x 15cm de fondo colocados a 85cm SNPT, en acero inoxidable tipo AlSI 430 calibre

101



18, con mecanismo de pedal para extraccion de agua tipo PD-171 marca CAFFSA o similar. Al menos uno
de ellos deberd estar colocado a 65cm de altura SNPT.

3.52.4 Puerta de acceso a cocina: Cuando se indique en planos, colocar puerta de una o dos
hojas, en acero inoxidable AlSI 430 con ventana rectangular, con dimensiones indicadas y vidrio de 5mm
de espesor; bisagras de tipo vaivén de 12,7 cm (colocadas a 30cm, a 90cmy a 1,80 m de altura en cada
puerta) soldadas a marco de acero inoxidable de 5cm por 7,5cm.

3.52.5 Estantes: Para estantes de cocina en drea de secado de vdjilla de losa negra (ollas) o blanca
(platos), serdn en acero inoxidable calibre 18, en 3 niveles; patas en acero inoxidable en tubo redondo
de 38mm, con tapones antideslizantes en sus bases. Para estantes de bodega, serdin en 5 niveles, segin
dimensiones indicadas en planos; en 5 niveles ajustables. La altura mdxima serd de 1.80m de altura con
longitudes y anchos segun planos; Los muebles deberdn contar con elementos de sujecién a pared a fin
de evitar el volcamiento.

3.52.6 Muebles de refrigeracion: Refrigerador vertical de 2 puertas en acero inoxidable AlSI 430 CAL
20 externa e infernamente, capacidad de 35 pies; puertas abatibles y desprendibles tipo parche, con
cierre hermético mediante empaque imantado. 4 parrillas ajustables de acero inoxidable; luz interna y
rodines giratorios; paredes, piso y techo con aislamiento térmico, de poliuretano inyectado, ciclo de
refrigeraciéon pre programado, indicador de temperatura interna; los refrigerantes deberdn ser del tipo
HFC (hidrofluorocarbono por ejemplo R-410A) y cumplir con los estandares ambientales internacionales
en materia de protecciéon de la capa de ozono. No podrdn ser del tipo CFC (clorofluorocarbono) ni HCFC
(hidrocloroflurocarbonos); compresor de %2 Hp de 110 voltios. EIl Congelador serd del tipo industrial de
posicion horizontal, de 2 tapas; 18 pies cUbicos de capacidad; ensamblado en acero inoxidable calibre
20 en exterior y [dmina HG en interior. Tapa con cierre hermético mediante empaque imantado y rango
de apertura de hasta 90° suspendida con bisagras de gravedad, que permitan que la misma se sostenga
abierta en diferentes dngulos; con rodines giratorios; refrigerante 404 amigable con el ambiente;
compresor marca Tecumseh o similar de 110V y motor 1/3 HP; parrillas en acero inoxidable; 1,30m x 0,80m
x0,20m.

3.52.7 Muebles o equipo de cocina:

Cocina o estufa tipo industrial a gas, en acero inoxidable AISI 430 calibre 20 con 4 quemadores de 20,000
BTU, hornillas de 35cm por 35 cm en hierro colado de alta resistencia de 12 mm de espesor, de 50cm de
frente por 70cm de fondo x 2.5mm de grosor, con agujero para desechos y grasa; bandeja de acero
recolectora de residuos; respaldo de 40cm; horno interior con piso de losa refractaria, quemadores tipo
flauta; puerta y agarradera de acero; regulador de termostato con cortes de temperatura automdtica;
vdlvulas y oxigenadores importados; con pilotos de seguridad; sistemas de funcidon desprendibles para
facil y profunda limpieza; medidas: 1,40 m x 0,80m de fondo x 0,85 m de altura.

Hornillbn o quemador individual B11; quemador tipo Chino-Dragon 57,000 BTU para ollas grandes
ensamblado en acero inoxidable opaco labrado grado AlSI 430.

Tanto los muebles, el equipo, griferia y demds elementos, deberdn regirse por las calidades minimas y
dimensiones indicadas en planos, siendo responsabilidad del profesional responsable de las obras, el ajuste
que corresponda en obra, de los elementos disenados para su correcto funcionamiento.

CERTIFICACIONES

El Contratista deberd proveer en los comedores escolares, mobiliario y equipo en acero inoxidable de
primera calidad (no se admitirdn productos hechizos fabricados por proveedores no especializados), tal y
como se describe en los planos constructivos. Como respaldo técnico del mobiliario y equipo, se entregard
la documentacién que garantice a la administracién la calidad de los productos, constatando el tipo vy
espesor del acero inoxidable especificado para cada elemento y dimensiones indicadas en los planos.
Deberd tenerse especial cuidado en el tipo de la griferia prevista, debiendo regirse como minimo por las
caracteristicas de calidad de sus elementos. Deberd exigirse los siguientes documentos:
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2)

3)

4)

Certificacion de la empresa fabricante, donde especifica, que las calidades de los materiales que
se presenta la oferta, cumplen con los andlisis de laboratorio, tanto en el tipo de acero inoxidable
y su cdlibre, en cada uno de los muebles y equipo que se provee.

Certificacion de laboratorio acreditado por el ECA (Ente Costarricense de Acreditacion),
indicando que los materiales que se ofertan para la fabricacién de los muebles que se pretenden
contratar para el proyecto especifico, cumplen con las calidades solicitadas y descritas en las
especificaciones técnicas de cada mueble.

Almomento de la entrega del mobiliario y equipo por parte de la empresa adjudicataria ala junta,
requerird el aval del profesional director técnico de obras por medio de una declaracion jurada,
donde indica que tuvo ala vista y le consta que las calidades del producto y los materiales de que
estdn compuestos, cumplen con lo indicado en los planos constructivos

Declaracion del contratista, mediante el cual indica que se encargard de facilitar al menos un
especialista para brindar capacitacién al personal de la junta de educacidén o administrativa,
sobre el uso, operacion y mantenimiento del mobiliario de cocina, brindando una calendarizacion,
flexible y a convenir con la junta que en coordinacién con la Direccién, definirdn la participacion
tanto del personal de cocina y comedor, como personal administrativo iddneo, asi como
profesores afines al uso de los elementos de cocina, de educaciéon para el hogar, artes industriales,
entre otros que decida la administracién del centro educativo, a fin de preveer posibles cambios
y rotacién del personal dentro del C.E. o del MEP, con conocimiento sobre los equipos y del
mobiliario en acero inoxidable, tratando de asegurar su mejor mantenimiento en el tiempo.

4 ANEXOS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL:

COMPROMISOS AMBIENTALES: Los siguientes compromisos ambientales serdin de acatamiento obligatorio
y serdn parte del libro de especificaciones técnicas de la DIEE, de acatamiento obligatorio para los
Contratistas para todo proceso licitatorio.

Deforestacion: Se tendrd como norma mantener el solar escolar con la mayor cantidad de drboles frutales
U otras especies y de arbustos existentes. La Inspeccidn indicard en sitio cuales son los procedimientos a
seguir para respetar esta norma.

En caso de que uno o varios drboles aledanos representen un “peligro comprobado” para la seguridad
de la edificacién y de los usuarios, el contratista deberd elaborar un reporte escrito dirigido ala Inspeccién
e iniciar el trdmite respectivo ante las instancias gubernamentales competentes, a fin de eliminarlos. En su

103



lugar deberdn ubicarse drboles similares, en dreas dentro del terreno de la institucién donde no
representen conflicto con la seguridad del establecimiento educativo.

Terrazas para construccion: Los disefios de implantacién de obras en los terrenos escolares tendrdn como
objetivo optimizar los cortes y rellenos a fin de minimizar el material de desecho y demanda de sustitucion
de suelos. Sin embargo todo edificio serd construido sobre una terraza de material seleccionado para
elevarlo al menos 30 cm sobre el nivel de terreno natural para evitar problemas de inundacién con aguas
pluviales. La capa vegetal, de contener humus, deberd removerse con cuidado y disponerse en dreas
especificas ya sea para enriquecerlas o para generar proyectos de huertas escolares. Los materiales de
desecho producto del corte de suelo para la confeccidn de terrazas deberdn depositarse y conformarse
en sitios adecuados para mejorar las condiciones topogrdficas del terreno escolar, asi como minimizar los
problemas provocados por las aguas de escorrentia pluvial, etc. Este tipo de coordinacion y la respectiva
toma de decisiones se hard con la participacién de la Inspeccion.

Agregados para la construccion: Las companias adjudicatarias para la construccion de infraestructura
educativa, deben certificar mediante acta notarial que los agregados para la construccion a utilizar
provengan de fuentes que estén a derecho con las concesiones de explotacién y no contravengan lo
dispuesto en la Ley Orgdnica del Ambiente vigente. Los agregados deberdn permanecer cubiertos con
una capa plastica a fin de prevenir el lavado o erosidon y ejercer un adecuado control de humedad.

Manejo de desechos sélidos comunes durante la construccion y en la fase de operacion: Este tipo de
desechos deberd tratarse correctamente y acorde a lo estipulado en la Ley Para la Gestién Integral de
Residuos. Para ello, el Contratista proporcionard depdsitos para separar papel y cartdn, vidrios, pldsticos,
metales y desechos orgdnicos. Los desechos serdn tratados y entregados a los servicios colectores de la
comunidad. En caso de no disponerse de estos servicios, el Contratista los trasladard por su propio medio
hacia sistemas de reciclado y al relleno sanitario mds cercano segun corresponda, previa autorizacién
ante las autoridades correspondientes, para lo cual instruird a todo su personal, sobre el tfratamiento a
seguir con los desechos. El Contratista dispondrd un lugar para la alimentacién de los trabajadores, bajo
techo de tal forma que permita la concentracion de desechos y su eficaz manipulacién.

Previo a la etapa de entrada en operacion de las instalaciones, se motivard a la junta de educacion para
gue mantenga el mismo sistema de disposicidon de desechos sélidos comunes.

Aguas servidas: Todas las aguas servidas tendrdn tratamiento de aguas mediante la utilizacion de sifones,
ceniceros, cajas de registro, tanque séptico y drenajes (estos dos Ultimos podrdn eliminarse en caso de
existir un sistema publico de tratamiento de aguas negras en la comunidad).

Tratamiento de aguas negras: El Contratista se ajustard alos disenos finales cudl de las siguientes soluciones
se implementard:

e Colector publico: Cuando se indique en planos acometida aguas negras a colector publico,
solamente se dispondrd de sifones, ceniceros y cajas de registro segun diseiio mecdnico y se
conectard al sistema publico de tratamiento de aguas negras. Este caso aplica a algunas
escuelas urbanas de atencidn prioritaria que cuenten con el servicio publico de alcantarillado
sanitario.

e Tratamiento primario: Se utilizardn tanques sépticos y drenajes de dimensiones que estén en
proporcion con el volumen de usuarios y segun las especificaciones sanitarias vigentes.

e Tratamiento de las aguas negras durante la construccion: Todo Contrafista deberd proveer
sistemas colectores y de fratamiento provisional ambulante de aguas negras durante el proceso
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constructivo. Deberd seguirse todas las especificaciones técnicas del proveedor de dichos
servicios para el manejo de estos desechos.

Aguas pluviales: Serdn tratadas segun las siguientes alternativas, a menos que se haga una indicacién
diferente en los planos;

e Canoas, bajantes, cuneta y evacuacién a sistemas colectores pluviales: Si existe servicio publico
de alcantarillado pluvial en la comunidad, principalmente en zonas urbanas y rurales
concentradas.

e Caida libre y drengjes pluviales: Esta solucidn se podrd implementar en zonas rurales
desconcentradas donde no existen servicio puUblico de colectores pluviales.

e Enlos casos en que asi se requiera deberdn construirse lagunas o tangues retardadores de flujo.

Sismicidad: Todo material prefabricado a utilizar deberd ser sometido a pruebas destructivas en un
laboratorio debidamente acreditado por el Ente Costarricense de Acreditacidon ECA. Las empresas
productoras de este tipo de material deberdn contar con un sistema de control de calidad de procesos,
debidamente certificado por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) o por cualquier
entidad certificadora debidamente acreditada por ECA. Cumplimiento de norma

Inundaciones: Toda obra serd ubicada en condiciones de elevacion y alejamiento de zonas inundables.
Cualguier omisidon de diseno o cambio en las condiciones del terreno que sea detectado por el contratista,
deberd ser reportado de inmediato a la Inspeccién a fin de que se tomen las medidas correctivas
pertinentes.

Deslizamientos: Las obras a ejecutar serdn ubicadas lejos de abismos y pie de monte que amenacen con
provocar deslizamientos. Cualquier omisién de disefic o cambio en las condiciones del terreno que sea
detectado por el contratista, deberd ser reportado de inmediato a la Inspeccion a fin de que se tomen
las medidas correctivas pertinentes.

Tormentas, huracanes y viento: Se preverd obras de proteccidn por la accidén de tormentas y huracanes,
tales como:

e Disposicion correcta de aguas pluviales.
e Anclaje de estructura y cubierta de techos.
e Proteccion de vidrieras.

El contratista deberd colocar el revestimiento perimetral de las instalaciones con zacate indicado en
planos, para evitar erosién por escorrentia, en al menos tres metros en la periferia de los edificios.

Los accesos a construir en las propiedades no obstruirdn cunetas ni colectores pluviales. Debe disponerse
provisionalmente de alcantarillado pluvial de 50 cm de didmetro o mds de acuerdo a las condiciones
existentes en el sitio de la obra y en una longitud de 4 metros. En propiedades donde no dispongan de
acceso, ademds debe lastrarse con grava seleccionada, compactada al 95% Préctor modificado, en
una longitud igual a la distancia entre el lindero y el primer pabelldn de edificios, y 3 m de ancho.

Confort térmico: Las instalaciones educativas se ubicardn con sus ventanales hacia el norte y sur,
predominando la mayor iluminacién hacia el norte, la ubicacidn del corredor serd hacia el sur, salvo que
se indique lo contrario en aulas. Los muros cabeceros que irdn hacia el este y oeste no tendrdn ventanales.
Toda edificacién tendrd cielo raso y una cdmara de aire ventilada entre éste y la cubierta.

Almacenaje de materiales de construccién: El Contratista dispondrd por su cuenta de una bodega para
almacenar materiales de construccidén. No se permitird que utilice instalaciones existentes en el terreno
escolar. La bodega serd suficiente para almacenar por separado: metales, madera, inflamables, pinturas,
cemento y otros materiales y accesorios. Todo material deberd protegerse de la humedad y derrame.
Deberdn estibarse de tal modo que se eviten accidentes por derrame o vuelco de los mismos.

Campamentos para trabajadores: En lo posible, el Contratista facilitard la contratacién de mano de obra
local para mejorar la oportfunidad del acceso a fuentes de trabajo y capacitar el recurso humano en las
comunidades intervenidas. Sin embargo, en caso de falta de oferta de mano de obra calificada, el
Contratista podrd levantar un campamento de tal forma que no intervenga en instalaciones existentes
del C.E. debiendo proveer de dormitorios, cocina y comedor provisionales a los empleados.
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